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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Budapest I. keriilet Budavari Onkormanyzat, Gazdasagi
Miiszaki Ellaté és Szolgiltaté Szervezet (GAMESZ)

Képviseli: Palcsék Zsolt igazgatd

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Telefon: +36 (1) 225-2440

Telefax: +36 (1) 225-2450

Adoszama: 15501026-2-41

Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszamla szama: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendeld - masrészrdl a

Név: 3 R Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag

Képviseli: Rupics Jozsef Janos

Székhely: 1123 Budapest, Alkotas utca 35. al. 5.

Cégjegyzékszam: Cg.01-09-704543

Adodszama: 12810370-2-43.

Szamlavezet6 bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszadmla szdma: 12011265-00151396-00100006

- mint Viallalkozé - a tovabbiakban egyiitt: Felek k6zott alulirott napon és helyen, az aldbbi
feltételekkel:

Preambulum

0.1. A Megrendeld a kbzbeszerzésekrél sz6ld 2011. évi CVIIL térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a Kbt.
122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan hirdetmény kdzzététele nélkiili targyaldsos eljarast
folytatott le a Budapest I. Keriilet, Toldy Ferenc Gimnazium miiemléki épiilete
tetoszerkezetének részleges felajitasa (déli tetdszakasz) feldjitdsa térgyban,
amelynek eredményeként Megrendel6 a Vallalkozdt hirdette ki az eljaras nyerteseként,
amelyre tekintettel a Felek - a szerz8dés megvalositiasaval kapcsolatos jogaik,
kotelezettségeik rogzitése céljabol - a jelen szerz6dést kotik meg.

0.2. A véllalkozas részletes miiszaki tartalmat a kdzbeszerzési eljards soran rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumentécid, valamint a Megrendeld és a Vallalkozé 4ltal a
kizbeszerzési eljaras keretében, tovabba a szerzodéskotés idBszakdban egymasnak
atadott iratok (kiegészitd tajékoztatds, targyalasi jegyz6kdnyv), valamint az elfogadott
Vallalkozéi ajanlat hatarozza meg.
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A FELEK ALAPVETO NYILATKQZATAI

Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen
Szerzddés viszonylatdban jogok és kotelezettségek vallalasahoz és teljesitéséhez
sziikségesek.

Megrendel6 kijelenti tovabbé, hogy képviselje a jelen Szerz6dés megkotéséhez
sziikséges minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovahagyés
birtokéban van.

Villalkoz6 kijelenti, hogy olyan gazdalkod6é szervezet, amely a gazdasagi
tarsasagokrol sz616 2006. ¢vi IV. térvény rendelkezéseinek megfeleloen bejegyzésre
keriilt és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsagokkal, amelyek jelen
Szerzédés viszonylatdban jogok és kotelezettségek vallalasdhoz és teljesitéséhez
sziikségesek.

Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy képviselje a szerzédés megkdtéséhez sziikséges
minden tdrvényes képviseleti joggal és felhatalmazéssal rendelkezik, a megkotott
szerzOdés a tarsasadgot maradéktalanul jogositja és kételezi.

Vallalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentéciét koriiltekintéen ellendrizte
és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljesksrii, és az atadott tervekben és
dokumentéciokban foglalt miiszaki tartalom komplett megvalésitisara vonatkozik. A
Villalkoz6é ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem koteles elfogadni a
mennyiségi kifrdsra, a kltségvetésre, valamint a 1étesitmény nem megfeleld leirdsara
alapozé koveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja a Budapest I. keriilet, Toldy
Ferenc Gimnazium milemléki épiilete tetdszerkezetének részleges felijitasa (déli
tetoszakasz) fehijitiasat a teljesitési hatdridére prognosztizalt egyosszegii
atalanyaron az ajanlattételi dokumentacidban foglaltaknak, valamint az érvényes és
hatalyos jogszabalyoknak és kotelezéen alkalmazando el6irdsoknak megfeleléen, elsé
osztalyd, hiba- és hidnymentes allapotban, miiszaki atadas-atvételi eljarasra alkalmas
allapotban.

A kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a kiadott vazlatok, a Megrendelé altal
clfogadott ajanlat tartalma hatirozza meg a 0.2. pontban elbirtak alapjan és a jelen
szerzO6dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési hataridbre
prognosztizalt egydsszegil ataldny vallalkozé6i dija (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij)
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netto: 36 840 698,- Ft, tehdt nettdé Harminchatmillié-nyolcszaznegyvenezer-
hatszazkilencvennyole forint

Az altalanos forgalmi ad6 elszdmolasa a mindenkor hatilyos jogszabaly szerint torténik.
Felek gy nyilatkoznak, hogy az altalanos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL
tdrveény altaldnos szabalyai alé bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik
bevallasi és befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljdk visszaigénylési jogosultsagukat.

A Villalkozéi Dij tartalmazza a szerz6désszerfien elvégzett munka komplett
ellenértékét, beleértve kiilondsen, de nem kizardlagosan az aldbbiakat:

a Villalkozo6 altal igénybe vett alvéllalkozék munkadijat és koltségeit;

az ¢pitési beruhdzas megvaldsitdshoz szilkséges valamennyi épitési,
segédszerkezeti, ¢s ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszk6z stb. koltségét
fiiggetleniil attol, hogy az a tételes koltségvetési kifrdsban szerepel-e;

a muszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét (a szerzédéshez csatolt

~ iratokban meghatdrozott miiszaki tartalomra az azokban meghatirozott

mindségli anyagokkal, illetdleg a Felek 4ltal kolesonosen elfogadott azonos
mindséglt anyagokkal helyettesitve);

a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot);

az dtadas-atvételi eljaras koltségeit;

barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;
barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozasiban);

a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi kéltségeket;

az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kdzmiiszolgaltatas
koltsépét;

a garancialis és szavatossigi kitelezettségek koltségeit;

minden, a jelen szerz6dés tirgyinak rendeltetésszer(i hasznalatat biztositd
megvaldsitasahoz sziikséges munka ellenértékét;

a biztositas €s az esetlegesen jelen szerz6dés hatalya alatt felmertild karok
megtéritésének kdltségeit stb.;

a kotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

az. épités idOtartama alatt sziikségessé vald valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, eldallitasanak kltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontasi munkak koltségeit azzal, hogy a védbkorlatot, az épitési
keritést és az ideiglenes kézmii-kiépitéseket a szerkezeti munkdk befejezését
kdvetben is a helyszinen kell tartani és az 4tadds-atvételi eljards sikeres
lezaraséat kdvetden kell és lehet elbontani;

az épitéshez szilkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
hélozat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérdhelyek és mérdk
ideiglenes kiépitésének koltségeit;

a keletkez6 bontdasi és épitési hulladék elszallitasinak koltségeit;

a munkateriilet 6rzésének koltségeit;

a megvalosulasi dokumentaci6 koltségeit;

a berendezések, felszerelések beszabalyozasanak koltségeit;

a felvonulasra hasznalt teriiletek eredeti allapotra t6rténd helyreallitasdnak
kéltségeit,

a mindségbiztositdssal kapcsolatos 6sszes k6ltséget;
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= az ¢pités dokumentalasi, irattarolasi koltségeit, valamint az &épités pillanatnyi
allapotat dokumentald digitalis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd elkiildésének koltségeit;

= a munkateriilet dtadasakor Vallalkozé Altal atadott és készitett, a szomszédos
epliletekrdl és koztertiletekrdl készitett dllapotrogzitési dokumentécio.

3.3. A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban irt atalany Vallalkozéi Dijon feliil t&bbletkoltséget
semmmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendelé Altal kiilon
szerzOdésmodositas kerctében vagy a hatdlyos Kbt. elbirdsainak megfelelden
megrendelt és Vallalkozd altal elvégzett pétmunkiak ellenértékét. Egyes munkdk
potmunkakénti besorolhatésagaval kapcsolatos, Felek kézotti vita a teljesitést nem
akadalyozhatja. _

3.4. Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkit a
szerzodésben megallapitott dijakon és drakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni.

3.5. Megrendeld a Kbt. 125. § (9) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a
alapjan a szerzOdésben foglalt ellenszolgaltatdis 5 %-anak megfelelé Gsszegben
tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret felhasznaldsanak szabalvai:

A tartalckkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és
biztonsdgos hasznélathoz sziikséges, a szerzodés megkotésekor elére nem lathatd, nem
tervezhetd munkak ellenértékének elszémolasara hasznalhato fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag a Vallalkozd irdsban benyujtott kérelme,
vagy Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagyasaval teljesithetdek,

Amennyiben az épitési beruhdzas milszaki tartalmanak valtozéasa vagy egyéb okok miatt
valik szlikségessé tobbletkoltség kifizetése, és a tébbletkdliség kifizetését a Megrendeld
szakmai és jogi szempontboél jovahagyja, ezen koltségelemek a tartalékkeretébol
kifizethetek.

A tartalékkeret terhére tdrténd elszamolds esetei:

1. Miiszaki sziikségszerliség, ami miatt a tervektdl el kell térni: A kivitelezés alatt, a
feleken kiviilalld okokbol tortént, elére nem lathaté viltozasok a helyszini
koriilményekben. A vonatkozd jogszabalyokban, illetve hatésagi elbirdsokban az
ajanlattételi felhivas készitése €s a kivitelezés kozott bekdvetkezett valtozasok.

2. Megrendeld érdekét szolgald, Vallalkozo ltal vagy Megrendel6 altal kezdeményezett
valtozas: Az elvart miiszaki szinvonalnak jobban megfelelé miiszaki megoldas, amely
minimalis tobbletkdltséggel jar. Nem tobbletszolgéltatast nyhjto, hanem (jellemzben) a
megbizhatésigot, lizembiztonsagot noveld valtozds — vagyis olyan, mint a Vallalkoz6
ésszerQsitési javaslata.
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3. Jogszabaly valtozésa: Olyan jogszabalyi valtozas miatt el6allé tébbletkdltség (nem
miiszaki jellegll), amely jogszabalynak a megjelenése a szerzodéskotés idépontjaban
meég nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Villalkozd benytjthat Megrendels részére tbbletkdltségeket vagy megtakaritast
maga utdn vond un. ésszeruisitési javaslatot, melynek keretében az alabbi esetekben
szamolhatoak el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenérték(i miiszaki
megoldassal felgyorsitja a munkak elvégzését; a Megbizd koltségeit csékkenti a
létesitmény megvalositdsa, fenntartasa és tizemeltetése soran; az elkésziilt 1étesitmény
hatékonysdgat vagy értékét noveli a Megbiz6 szdméra vagy mas modon a Megbizo
érdekét szolgalja.

5. Pétmunka: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerz6dés alapjit képezé dokumenticioban nem
szerepld killdn megrendelt munkatétel (munkatibblet). A potmunka esetében az aldbbj
elvek keriilnek alkalmazéasra: Potmunka alatt azokat a munkékat kell érteni, amelyeknek
elvégzésére, illetve megrendelésére a _felek . egybehangzé és  klcsonds
akaratnyilatkozata a szerzbdéskotéskor nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerzddéses
akarat korén a szerzOdéskotés idépontjaban. Mivel a felek szdndéka nem terjed ki
ezeknek a munkalatok elvégzésére, ezért értelemszerlien ezek a tételek nem keriilnek
feltiintetésre sem a szerz6dés muszaki tartalmat meghatarozo6 tervdokumentaciéban, sem
a beruhazas pénziigyi oldalat meghatarozo kéltségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem szdmolhato kéltségek:

1. A Vallalkoz6 szdndékos mulasztdsa vagy sulyosan gondatlan magatartisa miatt
keletkez6 tobbletksliség nem elszamolhato.

2. Az 4talanyaras szerzOdésre tekintettel a tdbbletmunka nem elszamolhaté kéltség,
kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti k{ltség.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOF:

A munkateriilet dtaddsanak tervezett napja: 2015. jhinius 29. A miiszaki dtadds-atvételi
eljaras megkezdésének napja: 2015. juilius 31. A szerzodés teljesitésének hatérideje
(miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezérasa): 2015. augusztus 31.

A Villalkozo jelen szerz6désben ¢és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
hiba- és hidnymentesen, hataridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszerli teljesitésnek. A Vallalkozé minden hatarid® tekintetében mfiszaki
el6teljesitésre jogosult.



5. TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

5.1. Villalkoz6 - erre vonatkozo igény esetén - 1 db elblegszamlat, 2 db részszamlat és 1 db
végszamlat nyujthat be a 306/2011. (X11.23.) Kormanyrendelet 13.§ (4)-(6) bekezdése
szerint.

Megrendel6 a munka megkezdéséhez a Villalkozd erre iranyuld igénye esctén a Kbt.
131. § (1) bekezdése és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése szerint
a tartalekkeret €s afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld
dsszegben elbleget biztosit a vallalkozasi szerzddésben rogzitett feltételekkel, az eldleg
elszamolasara végszamlaban keriil sor.

A Villalkozdi teljesités elfogadasa a Megrendeld 4ltal kizardlag azt kdvetden torténhet
meg, ha a Megrendeld éltal megbizott miiszaki ellenérdk (a tovébbiakban: Miiszaki
Ellenér) a vonatkozd teljesitést elfogadtik és leigazoltdk. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendelé a Miiszaki Ellen6r személyérdl és a Miszaki Ellendr eljarasi
jogosultsagairol a Vallalkozot legkésébb a munkateriilet 4tadasakor informalja.

5.2. Felek megéallapodnak, hogy a Vallalkozd a teljesitések elkésziiltét koteles a
Megrendelének irasban, teljesftésigazolasi tervezet megkiildésével bejelenteni. A
Megrendeld az egyes teljesitési itemek Vallalkozd 4altali megval6sitisat jelzd
teljesitésigazolasi tervezet és annak mellékletét képezd teljesitett miszaki tartalom
kimutatas kézhezvételét kdvetd 15 (tizendt) napon beliil koteles frasban nyilatkozni a
Vallalkozo altal benyujtott teljesitésigazolasi tervezet elfogadéasarol,
feltételekkel/modositasokkal torténé elfogadasardl vagy elfogadasianak megtagadasardl.
A részletekben torténd teljesitésigazolas és a Vallalkozoi Dij részletekben tdrténd
megfizetése nem teszi a Véallalkozoé munkajat oszthatéd szolgaltatassd.

5.3. Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkak szerzddésszerii
teljesitését a Villalkozé koteles irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendeldnek.
Felek megallapodnak, hogy Vallalkoz) részér6l szamla beny(jtisa csak és kizardlag
Megrendel6 altal alairt teljesitési igazolas alapjan lehetséges. Felek megallapodnak,
hogy a Megrendelé az atadds-atvételi eljardst koteles a készrejelentéstdl szamitott 15
(tizendt) napon beliil megkezdeni és 30 (harminc) napon beliil befejezni oly médon,
hogy a Villalkozo teljesitesét elfogadja vagy a teljesités hibait és hidnyossigait
felsorolé jegyzOkoényv dtadasaval a Vallalkozot a hibak és hidnyok kijavitasara szolitja
fel. Felek megallapodnak, hogy az atadds-atvételi eljaras sikeresen lezartnak csak és
kizarélag a Megrendel$ altal feltart hibak és hianyossigok maradéktalan kijavitisaval,
potlasaval és a Megrendeld altali igazolasaval minésiil.

A Villalkozo az atadéas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a Megrendel6nek 4
(négy) példiny ataddsi dokumenticiot magyar nyelven, mely minimalisan az
alabbiakat tartalmazza:

* az irdnyadé jogszabalyoknak megfeleléen elkésziteit megvalosulasi
dokumentécio; 7

= karbantartasi és kezelési utasitds;

mindségbiztositasi jegyzékonyv;

mérési jegyzokonyvek, megfeleloségi igazolasok;

sziikséges mindségvizsgalati jegyzdkonyvek;

szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;
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» Kkivitelez6i (megfeleldségi) nyilatkozat; felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat;

= valamennyi hatéségi €s kézmii-nyilatkozat;

= Epitési Napl6, ha késziil Felmérési Naplé masolata;

* a kOzremiikédd alvallalkozok listdja (elérhetdségekkel) a kozremikodés
lényeges adataival,

* a jotdllasi tevékenységet végzd szervezetek listija (cég neve, cime,
telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzOkonyv madsolata, amely a kivitelezéssel
kapecsolatban lényeges informécidkkal bir a késébbi esetleges vitas kérdések
eldontésére;

* az lizemeltetési, karbantartdsi munkak elvégzésére lizemeltetési, hasznalati
elirasok és feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrasanak feltétele az
ataddsi dokumentdcié hidnytalan A4taddsa; annak rendelkezésre bocsatdsdig a
Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A miiszaki ellenér az ellendrzést kdvetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérél, mennyiségérdl. Felek
megallapodnak, hogy a Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott
teljesitésigazolas mellékelése esetén koteles befogadni. Felek megallapodnak, hogy a
vegszamla befogadasanak feltétele az atadas-atvételi eljards sikeres lezdrasat igazolo
jegyzokonyv mellékelése.

A milszaki 4tadas-atvételi eljardson felmeriilt és jegyz6kdnyvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitdsit, valamint az épitési miszaki ellendri teljesitésigazolds, tovabba
a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetben
Vallalkozé a Megrendeld birtokdba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-dban el6irt dokumentumokat.

Az clbleg- és a végszamla kifizetése a Kbt. 130. §-a és a 306/2011. (XIL.23.)
Kormanyrendelet a 14. §-a figyelembevételével torténik.

A Viallalkoz6 szamara torténd kifizetéseket a 12011265-00151396-00100006 szamu
bankszaml4jara t6rténd atutalissal kell teljesiteni.

Megrendel6 felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet
14.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszeg vonatkozasaban
az adozas rendjérdl szolo torvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljarnia. Figyelemmel az
Art. 36/A § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A § (1) bekezdése szerint, a havonta
nettdé modon szamitott 200.000,- Ft-ot (azaz Kkettdszézezer forintot) meghaladd
kifizetésnél Megrendeld abban az esctben fizethet, ha a Vallalkozo bemutat, atad vagy
megkiild a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott 30 (harminc) napnil nem régebbi
nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazolast, vagy a Vallalkozé a Kifizetés
idépontjdban szerepel a ki ztartozasmentes ad6z6i adatbazisban.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozo jogosult a Ptk, 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamatot érvényesiteni Megrendel6vel szemben.



6. JOTALLAS, BIZTOSITEK

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

6.8.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé 4ltal vallalt jotéllas idStartama
az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének iddpontjatdl szamitott 36 honap.

Villalkozd legkésdbb a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezardsanak napjan kdteles az afa
nélkiil szamitott vallalkozoi dij teljes Osszegére vetitett 5 (6t) % mértékben jolteljesitési
biztositékot nyijtani (a jotdllds idStartamdra: az Atadas-atvételi eljards sikeres
befejezésének iddpontjatdl szamitott 36 hénapra) a Megrendels részére az ajanlatiban
irt modon és formaban a Megrendel6 részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban
irtak szerint, a végszdmlabol torténd visszatartds formijdban (amelyre az 6vadék
szabalyait kell megfeleléen alkalmazni), illetve a biztositék teljesithetd az
ajanlattevként szerz6do fél valasztisa szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott formdban, azaz: nytjthatdéak ovadékként az eldirt pénzdsszegnek az
ajanlatkéréként szerz8d6 fél fizetési szamlajara torténé befizetésével (atutalasival),
bank vagy biztosité 4ltal vallalt garancia vagy banki készfizets kezesség biztositasaval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiéllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo -
kételezvénnyel.

Villalkozé a Kbt. 126. §(6)-(7) bekezdésben foglalt egyik biztositéki formirdl a
masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt Gsszegnek és
iddtartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell llnia.

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Vallalkoz6 jotallasi kotelezettségeit nem vagy nem megfelelden teljesiti, ngy
Megrendeld a maéssal elvégeztetett vagy sajat maga altal elvégzett jotallasi munkak
ellenértékét jogosult a Jolteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallasi és szavatossagi idon belilli meghibisodds esetén a Megrendeld — az
¢észleléstdl szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Vallalkozdt, és a Felek az
¢szrevétel kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A
hiba jellegétél fliggben — amennyiben a hiba kijavitdsa azonnali intézkedést tesz
sziikségesse, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil - koteles
a Villalkozo a hibat kijavitani.

Amennyiben Vallalkozé jétallasi, illetve szavatossdgi kotelezettségének nem vagy nem
hataridoben tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredményteleniil és/vagy nem megfelels
mindségben kisérli meg, a Megrendeld a hibat — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
n€lkiil - a Vallalkozé koéltségére (amennyiben lehetséges, a Jolteljesitési Biztositék
terhére) maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukci6s, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozd kiteles a Megrendelé kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallasi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjiaknak, anyaginaknak bizonyultak és  hasonld  meghibasodasuk
feltételezhet6. Cserét kdvetden a miiszaki megfeleldséget igazolni kell.



7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2.

7.3.

A Villalkozd felel6sséggel tartozik a jelen szerzédésben vallalt munkaért a jelen
szerz6dés megkotésének iddpontjatdl a birtokbaadds lezarasanak idépontjaig. A
Villalkozd koteles mentesiteni jelen szerz6dés alapjan a Megrendel6t minden olyan
karigénnyel és kdveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban
felmerild, tovabba harmadik személynek okozott személyi sériilések, karesemények
kévetkeztében jelentkeznek.

Az el6z8ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozé vallalja, hogy a
szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezik a vallalkozasra vonatkozd,
CAR-rendszerli (6sszkockazati) épités-szerelési biztositassal. A feleldsségbiztositas éves
kardsszege legaldbb: 20 millié forint, a kdresemény dsszege legalabb: 10 millié forint.
kotott. A biztositasi kotvények mdsolata jelen szerz6dés 3. szami mellékletét képezi.

Ha a beruhdzissal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy
scriilést eredményez, abban az esetben a Véllalkozd haladéktalanul koteles értesiteni a

- Megrendelét, valamint a szitkséges lépéseket €s intézkedéseket megtenni a biztositasi

feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozé karenyhitési
kotelezettsége.

A Vallalkozo koteles érvényben tartani a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerz8dés vagy jogszabaly alapjan felel6s. A Villalkozo6 kételes értesiteni a biztositét a
beruhdzis megvaldsitisinak jellegében, mértékében, vagy programjiban tértént
véltozasokrél, és biztositani a biztositasok kielégitd voltat Gsszhangban a jelen
Szerz6dés feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozo nem tesz eleget a kétvényekben eldirt
feltételeknek, az a jelen szerz6dés megszegésének minSsiil és a szerzédésszegés
kévetkezményeit vonja maga utén.

8. A MEGRENDELG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1.

A Megrendel6 jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzékényv egyideji
felvételével a Vallalkozonak atadni;

az elvégzett munkat — Miiszaki Ellendre Gtjan - ellendrizni;

a beepitésre kerild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
reszt venni;

kitlizni az 4tadds-atvétel idopontjat a készre jelentés alapjan, a készrejelentés
kézhezvételétd] szamitott 15 (tizendt) naptéri napon beliil;

javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technolégiai vagy idébeli
sorrend szerint megvalositasara, megvaltoztatasira;

a szerz8désszertien teljesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

a Villalkozéval mindenkor egyiittmiikddni;

utasitani a Villalkozot a kitlizésbé! eredd hibdk kijavitasira, tovabba a sziikséges
meérteki kiegészit6d feltarasra;



9.

9.1

9.2.

9.3

» alapos indok(ok) alapjan kifogésolni a Vallalkozd alvallalkozo6it, helyszini
személyzetét, valamint az ajanlattol eltérd, vagy eltérden alkalmazott technoldgidt,
eszkdzeit;

* ha a jelen szerz6désben régzitett munkat a Véallalkozd irdsbeli felszdlitasra nem végzi
el, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a
felszolitas kézhezvétele utan lehetdség szerint haladéktalanul, a felmeriils feleldsséget
és karokat a Villalkozora athéritani. A munka elvégzésének hatarideje a szakmai
eléirasok szerinti hataridd, a munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvételétol
szamitott legkés6bb 3. (harmadik) munkanap.

* a miszaki ellendri és tervezdi tobbletszolgaltatis igénybevételével jard koltségeket
Villalkozoéra atharitani, amennyiben azok a Vallalkozonak felr6hatd okbdl meriiltek
fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

. Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése, az épités-kivitelezési tevékenysége soran

kételes figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerz6dés szerinti feladatokkal érintett
terilleten lakok minimalis korlatozasaval és a kozitkezel6i hozzajarulasban foglaltak
szerint kell megvalositani.

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkaterillet atvételét
megtagadni; tovabba felelds az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot
fenntartasaért.

. A Viallalkozé jogosult és koteles

a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas &llapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerz6dés keretein beliil;

a szerzOdeés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabalyokban a kivitelezé
szamadra elbirt — hatdsagi, szolgéltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése
elétt megtenni, Megrendel® részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Epitési Napldhoz
csatolni;

a munkateriilet atvételét kdvetden, a munkdlatok megkezdését megel6z6en munka- és
balesetvédelmi, valamint kdrnyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban rogziteni;

a kiadott vazlatoknak megfeleléen, a vonatkozo szakmai- és Altalanos térvényi, rendeleti
eléirdsok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szerz8désben meghatarozott tartalommal ¢és mindségben, illetve az egyéb
jogszabalyoknak ¢s kotelezben alkalmazando -elirasoknak, tovabba az épitési és
szakhatosagi engedélyekben foglaltaknak megfelelen a rendeltetésszerii hasznalatot
biztosité min6ségben, hiba- és hianymentesen a szerz8dott munkét elvégezni,

az épitési munkdk megkezdéséto]l (a munkateriilet atvételétdl) a miiszaki atadas-atvétel
lezarasig Epitési Naplét vezetni;

biztositani a szerz6déses munkak clvégzéséhez a munkaer$t, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allando jellegii;



a munkateriiletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zart, atlatast gatlod keritéssel), Orizni,
a korbekeritést fenntartani, a Megrendeld felszolitasdra, vagy engedélyével azt
madositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;

a Megrendel6 altal elrendelt valtoztatasokat, modositdsokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeirdl és ellentételezéseird] megallapodni;

biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
természetvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, a jogszabdlyokban eldirt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epitési Naplohoz mellékelni és betartani;

jelen szerzédésben rogzitett feladatai végzésével dsszefliggésben maga vagy alvallalkozbi
altal okozott kérokat teljes korfien megtériteni,

a kivitelezés sordn és az épitési helyszinen csak szerzdéssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkezé személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemi
felelosség kizardlagosan a Vallalkozot terheli);

a killonbdz6 épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szarmazasi helyét, minGségtanusitasat, alkalmazastechnikai leirdsat,
garancia- ¢s jotallasi dokumentumait, valamint maérka azonositasat, hitelt érdemld
dokumentumokkal igazolni, az igazoldsokat az FEpitési Naplohoz naprakészen,
folyamatosan csatolni, tovabba az 4taddsi dokumentacié részeként Megrendeld részére
atadni,

biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és a Miiszaki Ellendr szaméra, hogy
barmely idSpontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassdk, megtekinthessék és
megvizsgilhassdk a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések stb. minGségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehet6vé tenni, hogy a hat6sagok ellenérzéscket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedclyckkel kapcsolatban;

a kivitelez6i hataskorbe tartozd hatdsagi, szolgaltatdi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, és dokumentalni;

a megfeleld iddben és moédon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és
ellenbrzéseken, amelyek a Vallalkozé felelésségi korébe tartoznak, a hatdsigok részt
vehessenek;

a vegzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségének vitdja esetén, ba a vizsgalat ecredménye Vallalkozé szdméra
elmarasztal5, annak ké&ltségét viselni és az azzal kapesolatban a Megrendelé vagy a
Miiszaki Ellen6r 4ltal elrendelt bontdst, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén
clvégezni;

a Megrendel6vel a készrejelentést irdsban kézo1ni;

a Villalkozénak felr6haté okbdl felmeriilt Miiszaki Ellenéri és Tervezdi
tobbletszolgéltatas igénybevételével jard kdltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentilt minéségtanusitvinyokat, mint az épitkezés hivatalos tigyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megOrizni, és legkésdbb a szerzddés lezardsaval
egyidejiileg a MegrendelSnek eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatast, az azokhoz sziikséges csatlakozasokat,
méréhelyeket kiépiteni, mérék telepitésérl gondoskodni valamint az jdeiglenes
épitéshelyl berendezéseket sajat koltségére felépiteni, lizemeltetni és azokat elbontani,
elszallitani legk€s6bb a miiszaki atadas-atvétel lezarasiig;

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kulttiralt
megkdzelithetéségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitds sordn
hasznalt, csatlakozo utakat (telekhatdron kiviil is) rendben, tisztan tartani;



94.

9.5.

10.

a befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészek esetében az eltakariasi munkélatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megeldzéen a Megrendeldt és a Miiszaki
Ellendrt értesiteni és lehetévé tenni a szdmukra, hogy azokat megvizsgaljdk, megmérjék
és észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Miiszaki Ellendr ezen
kotelezettségliknek nem tesznek eleget, Ggy a Vallalkozé jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik;

alland6 —megfelelé szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé— felelés miszaki vezetdje altal biztositani minden
szilkséges helyszini feliigyeletet és iranyitdst a szerzdédéses munkik kivitelezése és
probaiizemeltetése folyaman;

helyszini képviseldjét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendelé 4altal j6vahagyott
személlyel potolni, ha a Megrendelé a képviselt feladatai ellitisira nem tartja
megfelelonek és errdl a Villalkozdt a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossdgi id6 alatt felmeriils és a Megrendeld altal jelzett hibak,
illetve hianyossagok kijavitasdhoz, elhdritdsdhoz a sziikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni;

az elkésziilt rész- és befejezett munkik mindségének megbrzését és tisztantartdsit
biztositani.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Villalkozo kitelezettséget vallal arra, hogy:

a}) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd addkételes
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti iigyletekrdl a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Villalkoz6 a szerzddés megkotésének napjaig kételes nyilatkozni Megrendeld felé arra
vonatkozdan, hogy melyik, az ajanlatban megjel6lt gazdasigi szerepld (ajanlattevd és az
alkalmassag igazoldsdban és a szerz8dés teljesitése soran ténylegesen résztvevd
alvallalkozd) végez épitdipari kivitelezési tevékenységet, amelynek alapjan az Etv.
szerinti épitdipari kivitelezési tevékenységet végzk névjegyzékében szerepelnie kell.
Villalkozé legkésdbb a munkateriilet ataddsdnak napjaig koteles a biztositani, hogy
valamennyi érintett gazdasagi szerepl6 a névjegyzéken szerepeljen, ennek elmaradéisa
esetén Megrendeld jogosult a szerz8dést6] elallni €s igényt tartani a Teljesitési biztositék
teljes Osszegére.

MINOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkozd lehetévé teszi a Megrendeld, a Miiszaki Ellenér vagy az altaluk

meghatalmazott személyek és intézmények képvisel6i szamaéra, hogy barmely ésszerii
iddpontban megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznaldsra keriild
anyagok, termékek, szerkezetek elokészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasuktol
figgben - a megfeleldségre vonatkoz vizsgélatokat végezzenek, vagy végeziessenek.
Ehhez a Vallalkoz6 kételes minden ésszerii segitséget és eszkdzt megadni.



10.2. A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozdt terhelik.

Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerz8désszeri teljesitésnek valé meg nem felelés,
vagy mindségi hiba gyanija miatt van sziikség, és a hiba, illetve hiany a vizsgalat soran
beigazolodik, az ilyen vizsgilatok koltségeit is a Vallalkozé kételes viselni.

A Megrendeld ilyen esctekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgéalatinak jogat més fiiggetlen, akkreditalt intézetre, a Vallalkozo6 egyideji értesitése
mellett.

A Villalkozé koteles a vizsgilathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhaté egylittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozoditdl, beszallitoitdl is megkoveteli. A velik kdtendd
szerz0désekben hasonld értelmii feltételeket szab, és Aaltaldban intézkedéseivel a
megrendelSi bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockazatanak csokkentésére
torekszik.

A Villalkozé sajat Mindségbiztositasi Rendszerérél a Megrendel és a Miiszaki Ellendr
szamara tajékoztatast nyujt, és lehetévé teszi annak sziikséges mértékii feliilvizsgalatat.

A Villalkozd a szerzddés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszk6zok vonatkozésdban megfeleléségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire a vonatkozo0 jogszabalyok, és szabvany rendelkezései
az iranyadéak.

Vallalkozo kételes a vonatkozoé szabvanyok el6irasainak megfelelen mindségbiztositasi
¢€s mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendelé muszaki ellendrével jovahagyatni és a
minéség ellenbrzésére vonatkozd tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

11. EPITESI NAPLO

11.1.

11.2.

A Viallalkozd a munkateriillet atadas-atvételétdl kezdve koteles az épitdipari
kivitelezési tevckenysegrdl szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési
naplét (a tovabbiakban: Epitési Naplé) folyamatosan vezetni és azt — a hatdsagi,
szakhat6sagi  engedélyek  egy-egy  példanyaval, az érvényes  kiviteli
tervdokumentacioval, az alvéllalkozdi épitési naplokkal, valamint a teljesités sordan
keletkez6, és jelen szerzddésben eléirt egyéb dokumentaciokkal egytitt — folyamatosan
az ¢pitkezés helyszinén tartani.

A szerz0dd Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetségiiket
(név, cim, kézvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Naploban
feltiintetni. Az Epitési Napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok
stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.



11.3.A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miiszaki Ellendrnek

ellenjegyezni sziikséges. A Vallalkoz6 a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil
a naploban kételes valaszolni.

11.4.A Megrendeld az utasitasait elsGsorban az Epitési Naploba torténé bejegyzéssel

kozlik a Vallalkozdval.

11.5. Az Epitési Naplot a Megrendel — kozvetleniil vagy a Miiszaki Ellen6r uitjan - hetente

legalabb 1 (egy) alkalommal ellenérizni koteles.

11.6.Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy személyesen vagy a Miiszaki Eliendr

utjan az alvallalkozok épitési naplojaba barmikor betekintsen.

11.7.Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az

11.8.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

atadas-atvétellel kapcsolatos korlilményeket, az egyes munkak végrehajtidsanak
kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a
mindenkor irdnyadd jogszabalyokban el$irt valamennyi egyéb koriilményt kotelesek
rogziteni a Felek. o

Az Epitési Naplét a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek alé kell irnia. Az Epitési Naplo 6rzési helye a Vallalkozd helyszini irodéja.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében Megrendeld vagy a
neveében eljardé személy (szervezet) a szerzOdés teljesitése sordn az épitési naplod
adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt.

SZERZODESSZEGES

A Megrendeld szerzOdésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozdi szamla
teljesitése sordn fizetési késedelembe esik.

A Villalkoz6 szerzédésszegést kovet el, ha

® késedelmesen teljesit,

* hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabdlyokban és e szerzédésben meghatarozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabdlyokban és a
szerzédésben meghatarozott tulajdonsigok,

Késedelmi kiotbér: A 4.1. pontban meghatrozott teljesitési véghataridd elmulasztasa
vonatkozasdban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20
napra esO kotbér.

Hibas teljesitési kothbér: amennyiben Véallalkozd a miszaki atadas-atvételi eljaras soran
a kitlizétt pothataridére hibasan teljesit, a hiba kikiisz6boléséig terjed® idére naponta
200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra esé kotbér.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibas teljesitési kotbér megfizetésének csedékessége a hiba kikiiszobdlésének napja.
Vallalkozé a kotbért az esedékességtdl szamitott 10 naptiri mapon belill koteles



12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

megfizetni Megrendelé részére. Megrendelé fenntartja maganak a jogot a kotbér
Osszegét meghaladé kdrainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibds teljesités
esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a kotbérterhes hatéridék 20 nappal térténd
tullépése esetén, vagy olyan hibds teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot
meghaladja, a Megrendelének jogaban 4ll valasztdsa szerint — a szerz6désszegés
kovetkezményeinek érvényesitése mellett — a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerz6dés azomnali hatdlyh felmondisdra, ha a
Vallalkozé a Megrendelé felszolitasira a Megrendelt altal kifogasolt, vagy hidnyolt
munkakat nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerii hataridén beliil.

MegrendelS jogosult €s egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatdsarél
gondoskodni tudjon -, ha

a)a Villalkozoban kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott
valamely feltétel;

b) a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall az56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatirozott valamely feltétel.

Az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondis esetén a Vallalkozé a Szerzddés
megsziinése elétt mér teljesitett szolgdltatas szerzOdésszerii pénzbeli ellenértékére
jogosult.

Megrendel6 jogosult a szerzddés azonnali hataly( felmondasara abban az esetben is, ha
a Vallalkoz6 kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlataban bemutatott mtiszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassagi feltételei a jelen szerz3dés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag irényaban valtoznak, igy kiiléndsen, ha
* ha a Villalkozd tartésan fizetési késedelembe esik (koztartozasok,
szolgaltatok, alvallalkozdk, beszalliték felé);
* a Villalkozéval szemben csbdeljards vagy felszdmolasi eljards indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozza a birosag;
»  végelszamolasat hatdrozza el.

12.10.Felek  megallapodnak, hogy amennyiben Megrendel barmely fizetést

kotelezettsegével 45 (negyvendt) napot meghaladé késedelembe esik, ugy Vallalkozd
jogosult jelen szerzddést azonnali hatéllyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6dé Felek a szerz0désszegés kovetkezményei alél, ha bizonyitjak,

hogy a késedelem a masik szerz6d6 Fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, vagy bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerz6dott
Felet a vis maior bealltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.12.Nem mentesiilnek szerz6dé Felek a nem vagy nem szerzédésszerli teljesités

kovetkezményei alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményre vezethet



13.

vissza, azonban ezen kOriilmény a szerzGdésszeril teljesitést csupin akadilyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

13.1. Jelen szerzddést Felek csak az ajanlati felhivdsi dokumentdcidban foglalt feltételek,

illetve a Vallalkozdi ajanlat tartalma alapjan és kizdr6lag abban az esctben
modosithatjak, ha a szerz6déskotést kovetSen elére nem lithatd okbdl bedllott
koriilmény folytan a szerzddés teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

13.2. A Vallalkozdénak atadott tervek, dokumentaciok stb. a Megrendel® kifejezett el6zetes

irasbeli hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel nem

hasznalhat6k, tovabba tilos a Megrendel$ hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar

folyamatban 1év6 munkakrél adatokat kiszolgaltatni, el6addsokat tartani, kinyomtatott
~anyagot kdzzétenni.

13.3. A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres

eljarassal szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyeb védett jog megsértése miatt meriil fel.

13.4. A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell niagét az érvényes

szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitdsait. Az eléirdsok durva, vagy kismértékd, de
ismétlédoé megsértése esetén a Véllalkozo koteles a Megrendeld felszolitsara az érintett
személyeket az épitkezés tertiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

13.5. A kivitelezési munkak megvaldsitdsaba alvallalkozok is bevonhatdk, de a Vallalkozo

ezek tevékenységéért vagy mulasztasaért ugy felel, mintha az adott munkit maga
végezte volna el. Villalkozé teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladoan csak az ajanlatban
megjelolt alvallalkozé miikddhet kézre; ebben az esetben az alvillalkozd sem vehet
igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékat meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerzOdéskotést kovetden - a szerzédéskotéskor eldre nem lathaté ok kdvetkeztében -
bedllott Iényeges koriilmény miatt a szerzGdés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjelolt alvallalkozéval, Megrendelé mas megjeldlt szervezet
kozremlikddéséhez is hozzjarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési eljarasban az
alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek. A Vallalkozénak a szerzddés
alairasat kovetSen a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkoz6éit a Megrendelének
elzetesen be kell jelentenie. Villalkozo teljes korl kartéritési feleldsséggel tartozik
Megrendelé és harmadik személyek ir&nyaba a sajat maga, illetve az altala igénybe vett
alvallalkoz6k altal okozott karok megtéritéséért.

13.6. Szerz6dé felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik

ellatasa sordn tudomasukra jutd, a mésik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban 4116
partnerszervezetek lizletvitelére és miikédésére, tizlet- és piacpolitikajara, iizletkdrére, a
jelen szerz6désre és annak ellatasara vonatkozé informdcidt, toviabba minden olyan mas
informaciot, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére t6rténd
atadasa az érintett félre nézve kbzvetleniil vagy kdzvetve hitrinnyal jar vagy jarhat -



13.7.

13.8.

13.9.

idobeli korldtozas nélkiil - bizalmasan, lizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a
jelen szerz6dés keretein beliil hasznaljak fel. A felek ezen kételezettségitk megszegése
esetén teljes kartéritési felelésséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekr6l kotelesek megfeleld tdjékoztatdst adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik ¢s alvallalkozbik részére.

Felek tudomdsul veszik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kdzérdeki adatnak minésiil, igy kiad4sa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg.

Felek tovabbd tudomasul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabilyok, igy kiilondsen a Kbt.
¢s az allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellen6rzd
szervezetek (Allami Szdmvevoszék, Eurdpai Szamvevdszék, Eurdpai Bizottsag,
Korményzati Ellenérzési IHivatal, bels§ ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és
hataskoriiknek megfelelden a kbzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerzOdeések teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informacié megadésa tizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellenérzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozd
koteles minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellendrzés hatékonysiga és Megrendeld kotelezettségeinck megfeleld
teljesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozd feladata a felmeriild és szitkségszeri hatdsdgi  eljarasok

kezdeményezése, sziikkség szerint az azokban vald részvétel. A hatdsagi eljarasok
koltségei a Vallalkozdt terhelik.

13.11. Felek hetente azonos munkanapon kooperacios egyeztetést, bejarast tartanak.

Az egyeztetés idOpontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet atadasa
alkalmaval, illetve a kooperaciék soran az Epitési Naploban rogzitik.

A kooperdcios egyeztetésen felvett jegyzokonyvek az Epitési Napléba torténd
bejegyzessel egyenértékiinek tekintenddk, é&s az Epitési Naplé elvalaszthatatlan
mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozd koteles Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati

példanyban rendelkezésre bocsatani a szerz6dés targyat érintden alvallalkozokkal ktott
szerz6déseit, €s ezek modositasait. Vallalkozd ezen ktelezettségének a szerzddés (vagy
a mbdositds) megkotését kdvetGen haladéktalanul, de legkésdbb 2 munkanapon beliil
koteles eleget tenni. A Vallalkozo ezen kotelezettségének megsértése silyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, mely miatt a Megrendeld jogosult jelen szerzddést
azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendeld megitélése szerint valamely alvallalkozoé a szerzédés
teljesitését nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztisa a szerz0dés megszegésének korében még
nem ¢rtékelhetd, a Megrendeld frasban kérheti a Vallalkoz6t6l az alvallalkoz levaltasat.
A Vallalkozé haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles
gondoskodni a levaltott alvallalkozé megfeleld potlasardl.

Az alvallalkozo levaltiasaval és potldsdval kapcsolatban felmeriilt koltségeket a
Vallalkozdnak kell viselni.

Megrendelé az alvallalkozd levaltasaval Gsszefiiggésben Vallalkozét ért esetleges
karokért feleldsséggel nem tartozik.
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Amennyiben a Villalkozé Megrendelének az alvallalkozé(k) levaltisara vonatkozd
kérésnek nem tesz eleget, vagy a Vallalkozd 4ltal igénybe vett alvallalkozo(k) a
szerz6désben vagy annak mellékleteiben rOgzitetteknél — a tényleges vagy az
alvallalkozoi szerzddésben régzitett mértékii kozremitkdést figyelembe véve — nagyobb
aranyban miikddnek kozre a szerz6dés szerinti feladat megvaldsitasiban, ez olyan
sulyos szerzOdésszegést valosit meg, mely alapjain a Megrendels jogosult jelen
szerzddést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — a kozbeszerzési eljdras
eredményhirdetését, Vallalkozd nyertes ajanlatteviként torténd kihirdetését kdvetden a
vonatkoz6 jogszabalyi el6irasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairasaval 1ép
hatalyba.

Felek jelen Szerz6dést és mellékleteit 4ttanulmdanyoztak, egyeztették &s azt, mint igyleti
akaratuknak megfeleld megallapodast cégszeril aldirdsukkal igazoljadk és léptetik
hatalyba.

Felek kozott a jelen Szerzédéses egyiittmiikddéssel kapcsolatban barmiféle kozlés,
tajékoztatas, kérés, stb. (egyiittesen: értesités) csak irdsban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek k6zotti értesitést az alabbiak szerint kell k6zdltnek tekintetni:

* a kézbe és atvételi elismervény cllenében t6rténd 4atadds esetén az atadas
idépontjaban, az atvétel megtagadésa esetén annak idépontjaban;

* ajanlott, tértivevényes konyvelt killdeményként, illetve futdrszolgalat wtjan
torténd kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagaddsa esctén a
sikertelen kézbesités iddpontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kiildeményt
nem veszi at (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz) a
sikertelen kézbesités napjatél szamitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitettnek tekinteni;

* telefaxon, e-mail-en torténd tovabbitas esctén a telefax berendezés vagy az
elektronikus levelezérendszer altal megjelslt sikeres elkiildés iddpontjaban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés keretében az egymissal
tavbesz€ldn, telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb modon kozolt értesitéseiket 2
munkanapon belil konyvelt postai vagy futdrral/személyesen eljuttatott
kiildeményként utélag megerdsitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitésre barmely
okbol nem kerlil sor, tgy kétség esetén az értesités érvényességére és hatalyossagara
az Crtesitést feladd fél nem hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megallapodnak,
hogy a jelen Szerzédés modositasdval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések,
dokumentumok csak és kizarélag nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviseldinek
alairasaval ellatva érvényesek és hatélyosak.

Felek a Szerz6dés teljesitésének idGtartamira az alabbi személyeket jelslik ki a
folyamatos kapcsolattartasra:
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Kapcsolattartok a Megrendeld részérdl:

Teljeskoriien:

Név: Palcsak Zsolt

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

telefonszam: 225-2448

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

Miszaki kérdésekben:

Név Vas Hunor

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

telefonszam: 225-2451

e-mail: vas.hunor(@budavargmsz.hu
Kapcsolattarté a Vallalkozo6 részérél:

Név: Rupics Jozsef Janos

cim: 1123 Budapest, Alkotés utca 35. al. 5

telefonszam: 06-1212-6654

e-mail: rupics.jozsef@3r.hu

IHa a Felek mas kapesolattartdt jeldlnek ki, kételesek err8l ifrdsban egymdst
haladéktalanul, de legkésébb a valtozas bekdvetkezésétdl szadmitott 72 (hetvenkettd)
oran beliil irasban tajékoztatni.

Jelen szerz6dés tekintetében és e szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Kbt.-ben,
valamint a Polgari Torvénykdnyvben foglaltak az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerz6désbél vagy
azzal Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyalisok 1tjan prébaljak rendezik.
Amennyiben ¢ targyaldsok nem vezetnek eredményre minimum 20 (hisz) munkanap
€s 3 (harom) targyalési fordul alatt, a Felek ezt jegyz6konyvben régrzitik, és a jelen
szerz0désbOl szarmazd jogvitdik elbiraldséra alavetik magukat a Budai K&zponti
Kertileti Birésag kizarolagos illetékességének.

A szerz8d6 felek a jelen Vallalkozasi SzerzOdést elolvastidk, megértették, annak
rendelkezéseit egyezden értelmezték és azt, mint valés iigyleti akaratukkal mindenben
megegyezo6t, jovahagydlag, cégszerlien irtak ala.

Jelen Szerzédés 20 (hiisz) szamozott oldalbél, 4 (négy) eredeti példianyban késziilt,
melybd] hdrom példdny illeti meg a Megrendeldt, egy példany pedig a Vallalkozot,

MELLEKIETEK:



1. szami melleklet: Ajanlattételi felhivds és dokumentacid, melynek részét képezi a
miiszaki melléklet

2. szamu melléklet: Vallalkozé ajanlata

3. szamu melléklet: Biztositasi kétvény masolata

4. szamui melléklet: Jolteljesitési biztositék igazolasa

5. szamu melléklet: Pénziigyi Gitemterv

Budapest, 2015. junius " 23. " Budapest, 2015, jinius " 23. "
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