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PREAMBULUM

0.1. A Megrendel$ a kozbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban:

0.2.

1.1.

Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény kdzzététele nélkiili targyaldsos
kozbeszerzési eljarast folytatott le a Budapest I. keriilet Bem rakpart 2. szam alatti
milemléki épiilet részleges felajitdsa elnevezéssel, amelynek eredményeként
Megrendeld a Villalkozét hirdette ki az eljaris nyerteseként, amelyre tekintettel a
Felek - a szerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése
c€ljabdl - a jelen szerzodést kotik meg.

A véllalkozas részletes miiszaki tartalmat a kézbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumentdcié, valamint a Megrendeld és a Vallalkozo altal a
kozbeszerzési eljards keretében, tovabba a szerzédéskotés iddszakaban egymésnak
atadott iratok (kiegészité tajékoztatas), valamint az elfogadott Vallalkozéi ajanlat
hatdrozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI
Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen

Szerz6dés viszonylatdban jogok ¢és kotelezetiségek viéllaldsahoz és teljesitéséhez
sziikségesek.
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1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Megrendelé kijelenti tovabba, hogy képviseldje a jelen Szerzédés megkodtéséhez
szilkséges minden tdrvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovahagyas
birtokaban van.

Vallalkozé kijelenti, hogy képviseléje a szerzddés megkotéséhez szitkséges minden
térvényes képviseleti joggal és felhatalmazdssal rendelkezik, a megkstott szerzddés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kételezi.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentéciot kordiltekintden ellenérizte
és merlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes koril, és az atadott tervekben és
dokumentacidkban foglalt miiszaki tartalom komplett megvalésitisara vonatkozik. A
Vallalkozé ezen kijelentésére tekintettel a Megrendelé nem koteles elfogadni a
mennyiségi kiirasra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld leirasara
alapozo kiveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja a

2. szamu rész: A Budapest 1. keriilet, Bem rakpart 2. szdm alatti mflemléki épiilet
utcai homlokzat allagmegévasi és belsé udvar vizelvezetési munkainak elvégzése a
teljesitési hatarid6re prognosztizalt egytsszegli ataldnyaron.

az ajénlattételi dokumentdcidban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatilyos
jogszabdlyoknak és kételez6en alkalmazandé elbirdsoknak megfelel6en, elsé osztalyd,
hiba- és hidnymentes Aallapotban, miiszaki 4tadds-atvételi cljarisra alkalmas
allapotban.

A kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a Megrendeld altal Atadott engedélyes
tervdokumentécié, kiviteli terv, a Megrendelé altal elfogadott ajanlat tartalma
hatarozza meg a 0.2. pontban eléirtak alapjin és a jelen szerzédés mellékleteiben
foglaltak szerint,

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
Jelen szerzédésben foglalt munkdk elvégzésének végleges, a befejezési hataridére

villalkozasi dij (a tovdbbiakban: Vallalkozdéi Dij) netté: 44 710 422,- Ft, azaz nettd
Negyvennégymilli6-hétszaztizezer-négyszazhuszonkettd forint.

Az 4ltalanos forgalmi ado6 elszdmolasa a mindenkor hatdlyos jogszabaly szerint torténik.
Felek Ugy nyilatkoznak, hogy az éltaldnos forgalmi adérél sz6lé 2007. évi CXXVIL
torvény altalanos szabalyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik
bevallési és befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat,

A Villalkoz6éi Dij tartalmazza a szerz&désszerlien elvégzett munka komplett
ellenértékét, beleértve kiildndsen, de nem kizérdlagosan az alabbiakat:
= a Vallalkozd altal igénybe vett alvillalkozok munkadijat és koltségeit;
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" az épitési beruhdzds megvaldsitashoz szikséges valamennyi épitési,
scgédszerkezeti, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét
fiiggetlenil attol, hogy az a tételes kbltségvetési kifrasban szerepel-e;

* a miiszaki tartalom megvalésitasanak teljes koltségét (a szerz6déshez csatolt
iratokban meghatarozott miszaki tartalomra az azokban meghatdrozott
mindségil anyagokkal, illetdleg a Felek 4ltal kdlcsondsen elfogadott azonos
mindségl anyagokkal helyettesitve);

* atevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot);

* az atadas-dtvételi eljarassal kapcsolatban felmeriilé minden koltséget;

* bamiféle tovabbi dokumentécid, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;

* bdrmiféle bérleti dijat (gépek, iroddk, raktarak stb. vonatkozasiban);

* afelvonulési, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

" az épitési tevekenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kézmiiszolgéltatas
koltségét;

* a garancialis €s szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

~® minden, a jelen szerz6dés targyanak rendeltetésszerti hasznalatat biztositd
megvaldsitisahoz sziikséges munka ellenértékét;

* a biztositds és az esctlegesen jelen szerz6dés hatdlya alatt felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit stb.;

* amiibizonylatoknak a koltségét;

»  akételezd mérések és ellenbrzések kiltségét;

* az ¢pités idStartama alatt szilkségessé valé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, elballitasanak koltségét, beleértve a
lebontast s elszallitast is, az organizéacids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontasi munkak koltségeit azzal, hogy a védbkorlatot, az épitési
keritést és az ideiglenes kozmii-kiépitéseket a szerkezeti munkik befejezését
kivetden is a helyszinen kell tartani és az 4tadds-dtvételi eljaras sikeres
lezarasat kovetben kell és lehet elbontani;

» gz épitéshez sziikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halozat, ideiglenes csatlakozdsi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérbk
ideiglenes kiépitésének koltségeit;

* akeletkezd bontési és épitési hulladék elszallitdsanak kdltségeit;

= amunkateriilet 6rzésének koltségeit;

= amegvaldsulasi dokumentacio koltségeit;

" aberendezések, felszerelések beszabalyozasanak kéltségeit;

* a felvonuldsra hasznélt teriiletek eredeti &llapotra térténd helyredllitAsanak
koltségeit;

* amindségbiztositassal kapcsolatos dsszes kdltséget;

" az épités dokumentalasi, irattdrolasi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalé digitalis fényképek heti elkészitésének és a Megrendel
szamara torténd elkiildésének koltségeit;

* a2 munkateriilet atadasakor Véllalkozo altal 4tadott és készitett, a szomszédos
épliletekrél és kozteriiletekr6l, a teriileten talalhaté fadllomanyrdl készitett
allapotrdgzitési dokumentacio.

3.3. A Vallalkozo6 a fenti, 3.1. pontban irt Véllalkoz6i Dijon feliil tGbbletkéltséget semmilyen
jogeimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld 4ltal kiilén szerzédésmodositas
keretében vagy a hatalyos Kbt. eléirdsainak megfeleléen megrendelt és Vallalkozé altal
elvégzett pétmunkak ellenértékét. Egyes munkdk potmunkakénti besorolhatésigaval
kapcsolatos, Felek kézétti vita a teljesitést nem akadélyozhatja.
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34.

4.1.

5.1.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett pétmunkat, vagy elhagyott munkat a
szerz0désben megallapitott dijakon és irakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha
azonban a szerzédés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy arat, akkor a szerzédé Felek
megegyezése szitkséges az Arképzési Leiras alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI;

A szerz8dés teljesitésének hatdrideje (mliszaki dtadds-atvételi eljaras sikeres lezarisahoz
sziiks€éges szakhatdsdgi nyilatkozatok és a megvalosulasi dokumenticio teljeskorti
biztositasival): 2016. szeptember 30. A miiszaki atadas-atvételi eljaris megkezdésének
napja: 2016. augusztus 17.

A szerz6dés teljesitésének hatarideje (miszaki atadas-dtvételi eljards sikeres lezarasahoz
szilkséges szakhatosagi nyilatkozatok és a megvaldsuldsi dokumentacid teljeskorit
biztositdsaval): A Villalkozé jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott
tartalommal, hiba- és hidnymentesen, hatarid6ben koteles teljesiteni, amelyek
egyiittesen feltételei a szerzddésszerli teljesitésnek. A Vallalkoz6 minden hataridé
tekintetében miiszaki elételjesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendel6 nyilatkozik, hogy az ellenszolgdltatas teljesitésének pénziigyi fedezete a
Megrendel6 Koltségvetésében rendelkezésre all.

Ajanlatkéré a vallalkozdi dfjat - a Kbt. 135. § (3) bekezdése, és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései szerint, az adott munkara, munkarészre
vonatkozo teljesitésigazolds kiallitisat koveten, szamla ellenében, banki atutalassal
teljesiti.

Megrendelé a munka megkezdéséhez a Vallalkozé erre iranyulé igénye esetén a Kbt.
135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint
a tartalékkeret ¢€s afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgéltatds 5%-dnak megfeleld
dsszegben elbleget biztosit a véllalkozasi szerz6désben rdgzitett feltételekkel, az eldleg
elszamolésara végszamliaban keriil sor.

Vallalkozd 1 db elélegszamlat, 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nydijthat be.

A Vallalkozoi teljesités elfogadisa a Megrendel6 altal kizardlag azt kévetéen torténhet
meg, ha a Megrendeld 4ltal megbizott miiszaki ellen6rék (a tovdbbiakban: Miiszaki
Ellendr) a vonatkozé teljesitést elfogadtdk és leigazoltdk. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendeld a Miszaki Ellenér személyérfl ¢és a Miszaki Ellendr eljarasi
Jogosultsagairé] a Vallalkozot legkésSbb a munkateriilet dtaddsakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkak szerzédésszerii
teljesitését a Villalkozd koteles frasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendeldnek.
Felek megallapodnak, hogy Vallalkozd részérél szamla benytijtisa csak és kizarolag
Megrendel6 4ltal alairt teljesitési igazolds alapjan lehetséges. Felek megéllapodnak,
hogy az 4tadas-atvételi eljaras sikeresen lezértnak csak és kizarélag a Megrendel$ &ltal
feltart hibak és hidnyossagok maradéktalan kijavitasaval, potlasdval és a Megrendelo
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5.3.

54.

5.5,

5.6.

altali igazolasaval mindsiil.

A Vallalkozo az atadas-atvételi eljards keretében koteles dtadni a Megrendelének 4
(négy) példany atadasi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimalisan az
alabbiakat tartalmazza:

" az irdnyadé jogszabilyoknak megfeleléen elkészitett megvalosulasi
dokumentécio;

= karbantartdsi és kezelési utasitas;

* minbségbiztositasi jegyzokonyv;

*  mérési jegyzOkonyvek, megfelelGségi igazoldsok;

» sziikséges mindségvizsgalati jegyzékonyvek;

» szabvanyositott €s nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatai;

"  kivitelezdi (megfeleloségi) nyilatkozat; felel6s miiszaki vezetsi nyilatkozat;

= valamennyi hatésagi és kdzmii-nyilatkozat;

=  Bpitési Naplo, ha késziil Felmérési Naplé mésolata;

* a kozremilikodd alvédllalkozok listdja (elérhetbségekkel) a kozremiikddés
lényeges adataival,

* a jotillasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime,
telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzOkényv maésolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban lényeges informaciokkal bir a kés6bbi esetleges vitas kérdések
cldontésére;

" az lizemeltetési, karbantartdsi munkdk elvégzésére iizemeltetési, hasznalati
eldirasok és feltételek kényvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadés-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele az
dtaddsi dokumenticié hidnytalan 4taddsa; annak rendelkezésre bocsitasiig a
Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A miiszaki ellendr az ellendrzést kévetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitéipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérsl, mennyiségérsl. Felek
megallapodnak, hogy a Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott
teljesitésigazolds mellékelése esetén koteles befogadni. Felek megéllapodnak, hogy a
végszamla befogadasanak feltétele az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat igazold
jegyzdkonyv mellékelése.

A miiszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilf és jegyz6konyvbe vett hibék,
hianyossagok kijavitasat, valamint az épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolis, tovabba
a teljesitésigazolds alapjan kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kovetden
Vallalkozé a Megrendeld birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-aban eléirt dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Villalkozé jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni Megrendel6vel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Véllalkoz6 kotelezetiséget vallal arra, hogy nem
fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfcleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adékételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; tovdbba a Szerzédés teljesitésének teljes
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5.7.

id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és
aKbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapjan a
szerzédésben foglalt ellenszolgéltatdas 10%-anak megfelel6 dsszegben tartalékkeretet
kot ki.

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznélathoz sziikséges munkék ellenértékének elszdmolasira hasznélhatd
fel. A tartalékkeret a szerz8dés teljesitése soran sziikségessé vald, a Polgéri
Térvénykanyvrdl sz616 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka
elvégzésére is felhasznalhato.

A tartalékkeret felhasznilisanak szabalvai:

A tartalékkeret kizdrdlag az ¢pitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii &s
biztonsagos hasznélathoz sziikséges, és a szerz6dés megkotésekor elére nem lathato,
nem tervezhetd munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag a Viallalkozo irdsban benyijtott kérelme,
vagy Megrendelé kezdeményezése alapjan, a Megrendelé jovahagyasaval teljesithetéek.

Amennyiben az épitési beruhazas miiszaki tartalménak valtozasa vagy egyéb okok miatt
valik szitkségessé tobbletkoltség kifizetése, és a tobbletkoltség kifizetését a Megrendel
szakmal ¢s jogi szempontbdl jévdhagyja, ezen koltségelemek a tartalékkeretébdl
kifizethettek.

A tartalékkeret terhére t6rténd elszamolas esetei:

1. Miszaki szitkségszertiség, ami miatt a tervektdl el kell térni: A kivitelezés alatt, a
feleken kivillillé okokbol tortént, clére nem lathatd valtozdsok a helyszini
kériilményekben. A vonatkozé jogszabalyokban, illetve hatdsagi elbirdsokban az
ajanlattételi felhivas készitése és a kivitelezés kizott bekdvetkezett valtozasok.

2. Megrendeld érdekét szolgald, Vallalkozd Altal vagy Megrendel§ altal kezdeményezett
valtozés: Az elvart miiszaki szinvonalnak jobban megfelelé miiszaki megoldas, amely
minimalis tobbletkoltséggel jar. Nem tobbletszolgaltatast nyjtd, hanem (jellemzden) a
megbizhat6sagot, lizembiztonsagot niveld valtozds — vagyis olyan, mint a Vallalkoz6
¢sszerlisitési javaslata.

3. Jogszabaly valtozasa: Olyan jogszabdlyi valtozds miatt el6allo tSbbletkdltség (nem
miszaki jellegll), amely jogszabdlynak a megjelenése a szerz6déskotés iddpontjdban
meg nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Villalkozé benyujthat Megrendelé részére tdbbletkoltségeket vagy megtakaritast
maga utdn vono6 Un. ésszerlisitési javaslatot, melynek keretében az alabbi esetekben
szamolhatoak el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenértékii miiszaki
megoldassal felgyorsitja a munkék clvégzését; a Meghizd koltségeit csdkkenti a
létesitmény megvalositasa, fenntartdsa és iizemeltetése soran; az clkésziilt 1étesitmény
hatékonységat vagy értékét néveli a Megbizd szdméra vagy mas modon a Megbizd

6



Bem rakpart 2.

érdekét szolgalja.

5. Pétmunka: Az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerz6dés alapjat képezd dokumenticidban nem
szereplé kiilén megrendelt munkatétel (munkattbblet). A pétmunka esetében az alabbi
elvek keriilnek alkalmazasra: Pétmunka alatt azokat a munkakat kell érteni, amelyeknek
elvégzesére, illetve megrendelésére a felek egybehangzé és  kolcsdnds
akaratnyilatkozata a szerz6déskotéskor nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerzddéses
akarat korén a szerzodéskotés iddpontjaban. Mivel a felek szdndéka nem terjed ki
ezeknek a munkalatok elvégzésére, ezért értelemszeriien ezek a tételek nem keriilnek
feltiintetésre sem a szerzddés miiszaki tartalmat meghatrozé tervdokumentacioban, sem
a beruhazas pénziigyi oldalat meghatirozé koltségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem szdmolhaté kdltségek:

1. A Villalkozd széandékos mulasztisa vagy stlyosan gondaﬂan magatartasa miatt
keletkez6 tobbletkbltség nem elszamolhato. I

2. Az étalanyéras szerz6désre tekintettel a tdbbletmunka nem elszdmolhatd kéltség,
kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti k6ltséget.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

6.1.

0.2.

6.5.

06.6.

Szerz0d6 Felek megéallapodnak abban, hogy Vallalkozé altal vallalt jétallas idétartama
az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének id6pontjatol szamitott 36 honap.

Vallalkoz6 legkésébb a miiszaki 4tadas-atvétel sikeres lezarasinak napjan kételes az afa
nelkil szamitott véllalkozoi dij teljes Osszegére vetitett 5 (6t) % mértékben — az
ajdnlatdban irt médon és forméban jélteljesitési biztositékot nytjtani (az stadas-atvételi
eljaras sikeres befejezésének iddpontjatdl szamitott 36 honapra) a Megrendeld részére a
Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjaban irtak szerint, a végszamlabol torténd visszatartas
formajdban (amelyre az évadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni), illetve a
biztositék teljesithetd az ajanlattevoként szerz6dd fél valasztésa szerint a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjaban meghatarozott formaban, azaz: nyutjthatéak évadékként az eléirt
penzisszegnek az ajanlatkéréként szerz6d6 fél fizetési szamldjara torténd befizetésével
(atutalasdval), bank vagy biztosité altal vallalt garancia vagy banki készfizets kezesség
biztositasaval, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast
tartalmazo - kételezvénnyel.

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Villalkozé jotallasi kotelezettségeit nem vagy nem megfelelden teljesiti, tgy
Megrendel a massal elvégeztetett vagy sajat maga 4ltal elvégzett jotallasi munkak
ellenértékét jogosult a Jélteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallasi és szavatossdgi idén belilli meghibdsodds esetén a Megrendeld — az
észleléstdl szamitott § (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Véllalkoz6t, és a Felek az
észrevétel kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A
hiba jellegétd]l fliggben — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz
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6.7.

6.8.

szlikségessé, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kételes
a Vallalkozé a hibat kijavitani.

Amennyiben Vallalkozo jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hatérid6ben tesz eleget, vagy a hiba kijavitisat eredményteleniil és/vagy nem megfelels
mindségben kisérli meg, a Megrendeld a hibat — killén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nélkill - a Vallalkozé kéltségére (amennyiben lchetséges, a Jolteljesitési Biztositék
terhére) maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukcios, vagy anyaghiba esetén a Vallalkoz6 kételes a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotalldsi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
s¢riiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukciojiaknak, anyagiaknak bizonyultak és  hasonlé  meghibdsodasuk
feltételezhetd. Cserét kivetden a miiszaki megfeleldséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Villalkoz6 felel6sséggel tartozik a jelen szerzédésben vallalt munkéaért a jelen
szerzbdés megkotésének idépontjatdl a birtokbaadas lezarasanak iddpontjdig. A
Véllalkozé kételes mentesiteni jelen szerz6dés alapjan a Megrendel6t minden olyan
karigénnyel és kiveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban
felmerills, tovabbad harmadik személynek okozott személyi sériilésck, karesemények
kévetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhdzassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kdrt, vagy

sériilést eredményez, abban az esetben a Villalkozd haladéktalanul kételes értesiteni a
Megrendel6t, valamint a sziikséges 1épéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi
feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozé kérenyhitési
kotelezettsége.
A Vallalkozd koteles érvényben tartani a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdés vagy jogszabaly alapjan felelés. A Vallalkozo koteles értesiteni a biztositdt a
beruhdzas megvalésitdsanak jellegében, mértékében, vagy programjaban tdrtént
véaltozasokrol, és biztositani a biztositdsok kielégitd voltat dsszhangban a jelen
Szerz6dés feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a kitvényekben eldirt
feltételeknek, az a jelen szerzédés megszegésének mindsiil és a szerzédésszegés
kévetkezményeit vonja maga utan.

Ajanlatkérd a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan eljarva a vallalkozasi
szerzbdés megkdtésének feltételéiil szabja, hogy a nyertes ajanlattevdé a szerzddés
teljesitésének teljes idétartama alatt rendelkezzen a villalkozisra vonatkozd, CAR-
rendszerli (Osszkockazati) épités-szerelési biztositdssal. A felelGsségbiztositis éves
kargsszege legalabb: 40 millié forint, a kiresemény osszege legalibb: 10 milli6
forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1.

A Megrendeld jogosult és koteles:
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a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokdnyv egyidejil
felvételével a Vallalkozénak 4atadni;

az elvégzett munkat — Miiszaki Ellen6re tjan - ellendrizni;

a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
részt venni;

kitlizni az atadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy idébeli
sorrend szerint megvaldsitasira, megvaltoztatasara;

a szerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

a Villalkozéval mindenkor egylittm{ik6dni;

utasitani a Vallalkozét a kitlizésbdl eredé hibak kijavitisira, tovabba a sziikséges
mértékll kiegészito feltarasra;

alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Vallalkozé alvéllalkozéit, helyszini
személyzetét, valamint az ajanlattol eltérd, vagy eltéroen alkalmazott technologiét,
eszkozeit;

ha a jelen szerz6désben rogzitett munkat a Vallalkozo irasbeli felszolitisra nem végzi
el, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a
felszolitas kézhezvétele utdn lehetdség szerint haladéktalanul, a felmeriild felelésséget
€s karokat a Vallalkozéra atharitani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai
eloirasok szerinti hatarid6, a munka megkezdésének napja a felszolitas kezhezveteletol
szamitott legkésébb 3. (harmadik) munkanap.

a miszaki cllendri és tervezdi tbbletszolgaltatas igénybevételével jard koltségeket
Vallalkozora 4théritani, amennyiben azok a Vallalkozdnak felrohatd okbol mertiltek
fel.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL:

9.1.

9.2.

Villailkoz6 a kivitelezési munkalatokat gy kételes végezni, hogy azokkal ne zavarja az
allatkertbe érkezé latogatokat, illetve az dllatkertben elhelyezett allatokat. Amennyiben
szlikséges, a fentiek biztositasa, illetve a balesetek, karok megelzdse érdekében, akkor
a munkateriilet palinkokkal val6 elkeritése a vallalkozo feladata, melynek a kdltsége a
vallalkozasi dijban benne foglaltatik. Ezen elbirasokat a vallalkozénak az anyagok,
eszkdzok szallitdsa soran is be kell tartania

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet Atvételét
megtagadni; tovabba felelds az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot
fenntartasaért.

9.3. A Villalkoz6 jogosult és koteles

a munkateriiletet atvenni, az 4tvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassagét
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerzO0dés keretein beliil;

a szerzOdés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabalyokban a kivitelezéd
szamara eléirt — hatosagi, szolgéltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése
el6tt megtenni, Megrendel® részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Epitési Naplohoz
csatolni;
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* a munkateriilet atvételét kovetSen, a munkélatok megkezdését megeldzdéen munka- és
balesetvédelmi, valamint kémyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban 3 gziteni;

* a kivitelei tervben el6irtaknak megfeleléen, a vonatkozd szakmai- és altalanos térvényi,
rendeleti el6irasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

* a szerzdodésben meghatdrozott tartalommal és minbségben, illetve az egyéb
jogszabalyoknak ¢és kotelezben alkalmazandé elbirdsoknak, tovabbd az épitési és
szakhatosagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszeri hasznilatot
biztosité mindségben, hiba- és hidnymentesen a szerz6dstt munkat elvégerzni;

* az épitési munkak megkezdésétSl (a munkateriilet atvételétdl) a miszaki atadds-atvétel
lezarasig Epitési Naplot vezetni;

* biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a munkaerét, arut, anyagot szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allando jellegi;

* a munkateriiletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zart, atldtast gitlé keritéssel), 6rizni,
a koOrbekeritést fenntartani, a Megrendeld felszélitasdra, vagy engedélyével azt
modositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponélni;

" a Megrendel6 4ltal elrendelt valtoztatasokat, modositdsokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esectleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni;

" biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
természetveédelmi és tlizvédelmi rendszabédlyok betartdsat, illetve az chhez sziikséges
feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban el6irt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epitési Naplohoz mellékelni és betartani;

* jelen szerzédésben rogzitett feladatai végzésével Gsszefiiggésben maga vagy alvallalkozéi
altal okozott karokat teljes kérlien megtériteni,

* a kivitelezés sordan és az épitési helyszinen csak szerz6déssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkezé személyeket foglalkoztatni (ebben a korben mindennemi
felelosség kizarolagosan a Véllalkozét terheli);

* a kiilonbdz6 épftdanyagok, cEpililetszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtanusitasat, alkalmazastechnikai lefrdsat,
garancia- és jotallasi dokumentumaif, valamint mdarka azonositasat, hitelt érdemld
dokumentumokkal igazolni, az igazoldsokat az Epitési Napléhoz naprakészen,
folyamatosan csatolni, tovédbba az atadasi dokumentacié részeként Megrendel$ részére
atadni;

* biztositani (kdltségtérités nélkil) a Megrendelé és a Miiszaki Ellendr szdmara, hogy
barmely id6pontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és
megvizsgdlhassik a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések stb. mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

* lehetévé tenni, hogy a hatdsagok ellendrzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapesolatban;

* a kivitelez6i hataskorbe tartozd hatdsdgi, szolgdltatéi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, és dokumentalni;

* a megfelelé idében és modon leheidvé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és
ellenérzéseken, amelyek a Véllalkozo felelSsségi korébe tartoznak, a hatésdagok részt
vehessenek;

® avégzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleloéségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Vallalkozod szamadra
elmarasztald, annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendelé vagy a
Miszaki Ellenér altal elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén
elvégezni;

10
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* a Megrendeldvel a készrejelentést (a tényleges atadas-atvételt megeléz6en minimum két
héttel megel6zéen) irasban kozdlni;

* a Vallalkozénak felréhaté okbdl felmeriilt Miiszaki Ellenéri é&s  Tervezdi
tobbletszolgaltatas igénybevételével jard koltségeket viselni, megtériteni;

* a dokumentdlt mindségtanisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos {igyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és legkésdbb a szerzddés lezardsaval
egyidejlileg a Megrendeldnek eredetiben atadni;

* az ideiglenes villamos energia- és ivévizellatast, az azokhoz sziikséges csatlakozasokat,
mérbhelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérl gondoskodni valamint az ideiglenes
¢épitéshelyi berendezéscket sajat koltségére felépiteni, lizemeltetni és azokat elbontani,
elszéllitani legkésébb a miiszaki atadas-atvétel lezarasdig;

= Vallalkozoénak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez sziikséges ivoviz, technoldgiai viz,
villamos energia ellatast, szocialis 1étesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a
Vallalkoz6 illetve alvéllalkozdk alkalmazottjai kételesek igénybe venni, amennyiben
Villalkozoé mas elfogadhat6 megoldasrd]l maga nem gondoskodik.

= A vallalkoz6 kételes tovabbé az épitési munkdk soran keletkezé hulladékok elszallitdsarosl
a sajat koltségén gondoskodni.

* a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkatertiletet tisztdn tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kulturalt
megkizelithetdségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitds sorin
hasznalt, csatlakozo utakat (telekhatdron kivill is) rendben, tisztén tartani;

" a befedésre vagy eltakarasra keriil®é munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megel6zéen a Megrendelbt €s a Miiszaki
Ellendrt értesiteni és lehetévé tenni a szdmukra, hogy azokat megvizsgaljak, megmérjék
és észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Miiszaki Ellen6r ezen
kételezettségliknek nem tesznek eleget, Gigy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére
vagy cltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik;

» 4llando —megfelelé szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé— felelés miszaki vezetdje altal biztositani minden
sziikséges helyszini felligyeletet és irdnyitést a szerz6déses munkdk kivitelezése folyaman;

» helyszini képviseléjét haladéktalanul eltdvolitani és masik, a Megrendeld altal jévahagyott
szemgllyel potolni, ha a Megrendeld a képviselét feladatai cllatisdra nem tartja
megfelelének és errdl a Véllalkozdt a kifogas indokait is megnevezve {risban értesiti;

* a garancialis, vagy szavatossgi id6 alatt felmeriils és a Megrendeld altal jelzett hibak,
illetve hianyossigok kijavitdsahoz, elharitisdhoz a sziikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni;

» az elkésziilt rész- és befejezett munkak mindségének megdrzését és tisztAntartasat
biztositani;

* A faiiltetd godrok kialakitasa a Véllalkozo feladata, 4m a fak {iltetését Megrendeld végzi,
mely munkélatot Vallalkozé az elézetesen egyeztetett idépontban kételes eltiirni. A
fatiltetd godrok kialakftdsanak iitemezését Megrendel6 hatarozza meg;

* A terilleten mas folyamatban lév6 kivitelezési munkélatot nem akadélyozhat Véllalkozd,
kételes azt eltlirni;

* A kivitelezés teriiletén 1év6 fadllomany fizikai védelmérdl Viallalkozo koteles
gondoskodni, az azokba keletkezett kartért minden felel6sség Vallalkozét terheli.
Amennyiben egy faban kart tesz, egy azzal megegyezd nagysagut és fajtajit koteles a
helyére telepiteni;

* A testrekunstrukcids szobrok felallitdsdnak idSpontjét megrendelé hatirozza meg, mely
kivitelezését Villalkozo kételes eltlirni. Amennyiben véllalkozo hibajabol fizikai kar

11
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keletkezik a modellekben, illetve Valialkozo akadélyozza azok idében torténd felallitasat,
minden, ebbdl fakadd kar Vallalkozét terheli.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

MINOSEGBIZTOSITAS:

A Villalkozo lehetévé teszi a Megrendeld, a Miiszaki Ellenér vagy az dltaluk
meghatalmazott személyek €s intézmények képviseléi szdmadra, hogy barmely ésszeril
idépontban megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznélasra keriild
anyagok, termékek, szerkezetek elokészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasuktol
fliggden - a megfeleldségre vonatkozd vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek.
Ehhez a Vallalkoz6 kételes minden ésszert segitséget és eszkozt megadni.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelik.

Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerz6désszerii teljesitésnek valé meg nem felelés,
vagy mindségi hiba gyanija miatt van szilkség, és a hiba, illetve hidny a vizsgalat soran
beigazolddik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Vallalkozo koteles viselni.

A Megrendeld ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat mas fliggetlen, akkreditalt intézetre, a Véllalkozé egyidejil értesitése
mellett.

A Villalkozo koételes a vizsgéalathoz szilkséges korlilményeket biztositani, és az
elvarhatd egytittmiikddést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a
kérdeses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Villalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas iigyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozditdl, beszallitoitol is megkdveteli. A velik kétendd
szerzddésekben hasonld értelmil feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockdzatidnak csdkkentésére
torekszik.

A Villalkozo sajat MinOségbiztositasi Rendszerérél a Megrendel6 és a Miiszaki Ellendr
szamadra tajékoztatast nyujt, és lehetvé teszi annak sziikséges mértékil feliilvizsgalatat.

A Villalkozd a szerzdédés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszkoz8k vonatkozisiban megfeleléségi nyilatkozatot tesz, melynck
tartalmi, formai kvetelményeire a vonatkozé jogszabalyok, és szabvany rendelkezései
az iranyadoak.

Villalkozo6 kételes a vonatkozé szabvanyok eldirdsainak megfeleléen mindségbiziositasi
¢s mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendeld miiszaki ellen6rével jovahagyatni és a
mindség ellendrzésére vonatkozd tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

Villalkoz6 koteles minden felhasznélt anyagrol és szerkezetrdl a gyarté és forgalmazé
vallalatokrél a min6ségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni.
Kiilféldi anyag és szerkezet felhasznilisa esetén a Vallalkozé tartozik a Magyar
Szabvény szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az & kotelessége szilkség
esetén az importengedélyek beszerzése, a Dbiztonsdgtechnikai, munkavédelmi,
thzvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.
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A Villalkozé az elkésziilt szerkezetek minGségét probakkal koteles ellenfrizni, mely
probak eredményét az épitési naploban rogziti.

a) A beton és vasbeton szerkezetekr6l Magyar Szabvany szerinti — helyszini
mintavételezés alapjan - sziladrdsagi prébat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és épiileten kiviili szerelési munkdinak elvégzése
utdn a Vallalkoz6 koteles a vezetékekben nyomdasprobat tartani a Megrendeld
miszaki ellendérének jelenlétében az eléirdsok szerinti tilnyomdsokkal. Ezen
nyomasprobak eredményét kiilon jegyzOkényvben kell rbgziteni és azokat
mellékletként az épitési napléhoz kell csatolni.

c) Az egyéb épitési munkdkat a szakdgi sajatossdgoknak megfelelden koteles
mindsiteni, ill. a min6sitést dokumentalni.

11. EPITESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

A Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplé) kételes vezetni,

Az épitlipari kivitelezési folyamat résztvevi az elbirt épitésinaplo-vezetési, -ellenbrzési
€s -bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhdzdshoz rendelt, az épitésiigyért felelés
miniszter altal mitkddtetett internetes alapt elektronikus épitési naplé (a tovdbbiakban:
e-naplo) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.

Az épitdipari kivitelezési tevékenység résztvevdi egymdst az elektronikus épitési
naploba torténé bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomdsukra jutott, az épitési
tevékenységet érintd veszélyhelyzetekr6l, tényekrél és koriillményekrél, amelyek az
épitési szerz8désen alapuld kotelezettségeik szerzGdésszerli teljesitését befolyasoljak
vagy veszélyeztetik.

Az épitéipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elekironikus épitési
naplét az épittetd megbizdsa alapjan az épitési miiszaki ellendr, valamint alvallalkoz6i
elektronikus épitési naplé esetén a megrendeld vallalkozd kivitelezd vagy felelds
miiszaki vezetdje folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitasait régziti.

A f6vallalkozé kivitelezd az elektronikus épitési napléban koteles haladéktalanul
k6z0lni az épittetdvel a pétmunka miiszaki szitkségességét, az épittetd a fovallalkozo
kivitelezdvel a pétmunka igényét.

Az ¢pitbipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fonaplé
megnyitisaval €s az el6irt adatok felvitelével teljesiil.

A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetdségiiket
(név, cim, kozvetlen elérhetéség, telefon, telefax) kételesek az Epitési Napléban
feltiintetni. Az Epitési Napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok
stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.
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11.8. Az épittetd a fovallalkozd kivitelez0 e-fénapléjat a fovallalkozdi szerz6dés adatainak
rogzitésevel és a f6véllalkozd szamara hozzaférést biztositd, egyszer hasznalatos
belépési jelszo generalasdval parhuzamosan allitja készenlétbe.

11.9. A f6vallalkozé kivitelezd az e-fénapldt, az alvallalkozo kivitelezd az e-alnapldt az
épitési munkateriilet atvételekor az atvétel idépontjanak rogzitésével nyitja meg, és az
¢épitbipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetben az épitési munkateriiletrdl
levonulas idépontjanak rogzitésével zarja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellendrnek
ellenjegyezni szilkséges. A Vallalkoz6 a bejegyzésekre 3 (hidrom) munkanapon beliil a
naploban koteles valaszolni.

11.11. A Megrendeld az utasitasait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozlik
a Vallalkozéval.

11.12. Az Epitési Napl6t a Megrendel — kézvetleniil vagy a Miiszaki Ellendr 0tjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellenérizni kételes.

11.13. Az e-f0naplét és az e-alnapldt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal €s formaban kell vezetni.

11.14. Az e-f8naplé vezetése a fOvallalkoz6é kivitelezének vagy megbizdsa esetén a
févallalkozo kivitelezd felelés miiszaki vezet6jének, az e-alnaplé vezetése az
alvéllalkozé kivitelezének vagy megbizasa esetén az alvallalkozd kivitelezd felelds
miiszaki vezetdjének a feladata.

11.15. Az e-fénaploba és e-alnapldba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetlenill az e-napldé internetes
alkalmazdsba vagy az e-naplé alkalmazas helyi futtatdsara alkalmas szamitastechnikai
eszkoz 1génybevételeével koteles rogziteni. A naplovezetésre kitelezettnek gondoskodnia
kell arrdl, hogy a helyi szamitastechnikai eszkdzzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb
dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentilasi kételezettség napjatol
szamitott harom napon beliil az internetes alkalmazéasban is rogzitésre keriiljenek.

11.16. Az e-f6naplonak és az e-alnaplénak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltck még
az e-naplé internetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok
szamara, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az ¢pitsi naplo vezetésére kotelezett — az épitSipari kivitelezési tevékenység
vegzesének ideje alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozzaférést biztosit az e-
f8napléhoz, az e-alnapléhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre
jogosultak részére.

11.18. Az e-napld készenlétének lezardsdig — a naplovezetésre kotelezetten til — bejegyzést
tehet
a) az e-f6naploba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miiszaki ellenér vagy a
beruhazasi tandcsado, tovabba - ha az erre iranyuld feladat meghatdrozast az irasbeli
szerzOdésiik tartalmazza - a beruhdzdslebonyolit6 vagy a tervezdi milvezetd,
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b) az e-alnapléba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozo
kivitelezével szerzddéses viszonyban &ll6 - vagy megrendeld véllalkozé kivitelezd,
tovabb4 a f6- vagy megrendeld vallalkozo kivitelez6 felelds miiszaki vezetdje,

¢) valamennyi e-fonaploba, e-alnaploba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatdsag,

d) az e-fonaploba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordintor,

e) az e-f0napld és az c-alnapld alvallalkozdi nyilvantartds mellékletébe az épittetdi
fedezetkezelt,

f) az e-f6napl6 és e-alnapld hatdsagi naplo-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre
kiilén jogszaballyal feljogositott més hatésiagok.

11.19. Az e-fOnaploba és e-alnapléba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20. Az e-fénaploba vagy e-alnaploba és mellékleteibe betekinthet
a) id6beli korlatozas nélkiil
aa) az épittetd és helyszini képviselbje az épitési miiszaki ellendr vagy beruhazasi
tanacsadé
ab) az épitésfeliigyeleti hatosag,
ac) az €pitésiigyi hatosag,
ad) a Nemzeti Ado- és Vambhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kiilon jogszabalyban az ellenérzésre idékorldtozas nélkiil feljogositott més hatosag,
b) az e-naplé készenlétének lezarasaig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsag,
bb) a helyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi és munkaiigyi hatésag,
be) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épittetd dltal — egyszer haszndlatos belépési jelszd 4tadisaval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési bernhazas megvaldsitasihoz tamogatast nyajtd szervezet,
be) az épittetdé megbizasa alapjan a tervezdi milvezetd.

11.21. Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel &s vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapesolatos kériilményeket, az egyes munkak végrehajtisanak kezdetét
€s befejezését, az ellenérzések és vizsgélatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor
iranyad6 jogszabalyokban eldfrt valamennyi egyéb koriilményt kotelesek régziteni a
Felek.

Az FEpitési Naplét a munka befejezését kovetben le kell zarni és a zar6 bejegyzést a
feleknek ala kell irnia.

11.22. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendeld
vagy a neveben eljar6 személy (szervezet) a szerzédés teljesitése sordn az épitési naplé
adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében

foglaltaknak megfelel6 alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem
haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket

12. SZERZODESSZEGES

12.1. A Megrendeld szerzédésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozéi szamla
teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

12.2. A Villalkozé szerz6désszegést kovet el, ha
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12.3.

12.3.

12.4.

12,5,

12.6.

12.7.

12.8.

= késedelmesen teljesit,

* hibdsan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabalyokban és e szerzOdésben meghatérozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabilyokban és a
szerzb6désben meghatarozott tulajdonsagok,

* amennyiben a szerzddés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbol megsziinik, vagy
ellehetetlentil.

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatérozott teljesitési véghataridé elmulasztisa
vonatkozéasdban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20
napra esé kotbér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Vallalkozd a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran
a kitiizott péthataridére hibasan teljesit, a hiba kikiisz6boléséig terjedd idére naponta
200.000,- Ft, de dsszesen legfeljebb 20 napra es6 kétbér.

Meghitusulasi kithér: Amennyiben a szerz6dés teljesitése a Véllalkozd érdekkdrében
felmeriilt okbél megsziinik, vagy ellehetetleniil, a véllalkozé egyszeri meghitsulasi
kother fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghitisulasi kétbér dsszege a tartalékkeret
és afa nélkill szdmitott dsszesitett vallalkozasi dij 15%-anak megfeleld 6sszeg.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibas teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszébslésének napja, a
meghilsulasi k6tbér megfizetésének esedékessége a szerzédés megsziinésének napja.
Vallalkozé a kotbért az esedékességtdl szamitott 10 naptari napon belill kételes
megfizetni Megrendelé részére. Megrendel§ fenntartja maginak a jogot a kotbér
Osszegét meghalado kérainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités
esetére kikotdtt kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités kotelezettsége aldl.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a kétbérterhes hatarid6k 20 nappal torténéd
tillépése esetén, vagy olyan hibés teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot
meghaladja, a Megrendelének jogdban 4ll valasztdsa szerint — a szerz6désszegés
kovetkezményeinek érvényesitése mellett — a szerzddést azonnali hatéllyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerz6dés azonnali hatdlyn felmonddséra, ha a
Villalkozé a Megrendelé felszélitdsara a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hianyolt
munkakat nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszer(l hataridén beliil.

Megrendelé a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzodestol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges moédositssa, amely esetében a 141. §
alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy az ajanlattevéként

szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koézbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unio Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig altal megallapitott
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jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomaséra, hogy a szerz6dé fél
(Vallalkoz6) tekintetében a kozbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a Szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A felmondds esetén a Vallalkozé a Szerzédés megsziinése elStt mar teljesitett
szolgaltatas szerz0désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.9. Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatély( felmondaséra abban az esetben is, ha
a Villalkozo kdzbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajdnlataban bemutatott miiszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassagi feltételei a jelen szerz8dés teljesitése sordn negativan, az
alkalmatlansdg irdnyaban valtoznak, igy kiiléndsen, ha

* ha a Villalkozé tartésan fizetési késedeclembe esik (kdztartozasok,
szolgaltatok, alvallalkozok, beszalliték felé);

* a Villalkozéval szemben csédeljaras vagy felszamoldsi eljards indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozza a birdsag;

»  végelszamolasat hatarozza el.

12.10. Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendel6 barmely fizetési
kotelezettségével 45 (negyvendt) napot meghalado késedelembe esik, igy Vallalkozo
Jogosult jelen szerz6dést azonnali hatillyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerz6désszegés kdvetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a mdsik szerz6d6 Fél nem szerz6désszerii teljesitésére vezethet
vissza, vagy bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerzédott
Felet a vis maior bealltardl és megsziinésérd] haladéktalanul értesiteni kbteles.

12.12. Nem mentesiilnek szerz6dé Felek a nem vagy nem szerzédésszerii teljesités
kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté kériilményre vezethetd
vissza, azonban ezen kérillmény a szerzbdésszeril teljesitést csupan akadalyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el. Kizardlag a rovid iddszakon beliil ismétlddé
természeti vagy id6jarasi csapdsok ismerhetdk el idéjarassal Ssszefliggd vis maiorként
eseményként.
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerz6dést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumenticidban foglalt feltételek,
illetve a Vallalkozdi ajanlat tartalma alapjan és kizarélag abban az esetben
modosithatjak, ha a szerzOdéskotést kovetden eldre nem lathaté okbél beallott
korilmény folytan a szerz6dés teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak atadott tervek, dokumentdciok stb. a Megrendelé kifejezett eldzetes
irasbeli hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhaték, sem a szerzddésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovébba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a méar
folyamatban 1évé munkékrdl adatokat kiszolgaltatni, eléad4sokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyeb veédett jog megsértése miatt mertil fel.

A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabélyokhoz, elbirdsokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld jelen szerz6désben
megnevezett keépviseldinek utasitdsait. Az elbirdsok durva, vagy kismértékid, de
ism¢tlédé megsértése esetén a Viallalkozo kételes a Megrendeld felszolitasdra az érintett
személyeket az épitkezés tertiletérd] eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkék megvaldsitdsiba alvallalkozok is bevonhatdk, de a Viéllalkozo
ezek tevékenységéért vagy mulasztisdért gy felel, mintha az adott munkét maga
végezte volna el. Villalkozo teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladdan csak az ajanlatban
megjelslt alvallalkozé miik6dhet kizre; ebben az esetben az alvallalkozé sem vehet
igénybe sajét teljesitésének tiz szdzalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerzbdeéskotést kovetden - a szerz6déskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében -
bedllott lényeges korilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjelolt alvallalkozéval, Megrendelé mas megjelslt szervezet
kdzremilkodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési eljarasban az
alvéllalkozékra meghatdrozott kovetelményeknek, A Vallalkozénak a szerzddés
alairasat kovetben a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozéit a Megrendelének
eldzetesen be kell jelentenie. Vallalkozé teljes korli kartéritési felelésséggel tartozik
Megrendel6 és harmadik személyek irdnyéba a sajit maga, illetve az altala igénybe vett
alvallalkozok altal okozott kirok megtéritéséért.

Szerz8d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatérozott feladataik
ellatdsa soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kizvetlen kapcsolatban 4116
partnerszervezetek tlizletvitelére és miikddésére, iizlet- és piacpolitikéjara, iizletkorére, a
jelen szerzédésre és annak ellatisara vonatkozé informéci6t, tovabba minden olyan més
informéciot, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére t6rténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kézvetve hatrannyal jar vagy jarhat -
id6beli korlatozds nélkiil - bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizarlag a
jelen szerz6dés keretein beliil hasznaljék fel. A felek ezen kételezettségiik megszegése
esetén teljes kartéritési felel6sséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekr6l kotelesek megfeleld tdjékoztatdst adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvallalkozo6ik részére.
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13.7. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kdzérdekil adatnak mindsiil, igy kiadasa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg,

13.8. Felek tovabba tudomésul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy kiilondsen a Kbt.
¢s az dllamhaztartasrél szolé 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellenérzd
szervezetek (Allami Szdmvevészék, Europai Szamvevoészék, Eur6pai Bizottsag,
Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, bels6 ellenrzési szervezetek, stb.) feladat- és
hataskoritknek megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkétott
szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s részitkre a jogszabaly szerinti
informécié megadésa lizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.

13.9. Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozd
kdteles minden segitséget Megrendel6 részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellenérzés hatékonysiga és Megrendeld kotelezettségeinek megfelels
teljesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozo feladata a felmeritld ¢és  szikségszerit hatdsagi  eljarasok
kezdeményezése, szitkség szerint az azokban vald részvétel. A hatosagi eljarasok
koltségei a Vallalkozot terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon kooperacios egyeztetést, bejarast tartanak,
melynek id6pontjat Megrendelé hatdrozza meg.
Az egyeztetés idépontjait, helyszineit, a meghivottak kérét Felek a munkateriilet tadasa
alkalmaval, illetve a kooperacidk sorén az Epitési Naploban rogzitik.
A kooperacios egyeztetésen felvett jegyzOkonyvek az Epitési Naploba torténd
bejegyzéssel egyenértckiinek tekintenddk, és az Epitési Naplo elvalaszthatatlan
mellékleteit képezik.

13.12. A Vaillalkozé koteles Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett maésolati
példanyban rendelkezésre bocsatani a szerz6dés targyat érintden alvallalkozokkal kétott
szerzbdeéseit, €s ezek médositasait. Vallalkozo6 ezen kotelezetiségének a szerz6dés (vagy
a modositas) megkotését kovetben haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil
koteles eleget tenni. A Vallalkozd ezen kételezettségének megsértése stlyos
szerzOdésszegésnek minésiil, mely miatt a Megrendelé jogosult jelen szerzédést
azonnali hatallyal, rendkiviili felmondéssal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendeld megitélése szerint valamely alvallalkozd a szerzédés
teljesitését nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztdsa a szerz6dés megszegésének korében még
nem értékelhetd, a Megrendeld irdsban kérheti a Vallalkozotél az alvallalkozé levaltasat.
A Vallalkoz6 haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg kételes
gondoskodni a levaltott alvallalkoz6 megfelels potlasardl.

Az alvillalkoz6 levaltasival és potldsaval kapcsolatban felmeriilt koltségeket a
Villalkozonak kell viselni.

Megrendel6 az alvéllalkozd levéltasaval Osszefliggésben Vallalkozot ért esetleges
kérokért felelésséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé Megrendelének az alvallalkozé(k) levaltisara vonatkozo
kérésnek nem tesz eleget, vagy a Villalkozd 4ltal igénybe vett alvallalkozé(k) a
szerzbdésben vagy annak mellékleteiben rdgzitetteknél — a tényleges vagy az
alvallalkozo1 szerz6désben rogzitett mértékii kozremiiktdést figyelembe véve — nagyobb
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aranyban mikodnek kozre a szerz6dés szerinti feladat megvaldsitisiban, ez olyan
sulyos szerzédésszegést valosit meg, mely alapjdn a Megrendel jogosult jelen
szerz6dést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondéssal megsziintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6d0 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodés — a kozbeszerzési eljaras
eredményhirdetését, Vallalkoz6 nyertes ajanlattevként torténd kihirdetését kivetden a
vonatkozo jogszabalyi eldirdsok figyelembe vétele mellett mindkét Fél aldirdsaval 1ép
hatalyba.

14.2. Felek jelen Szerzodést és mellékleteit attanulméanyoztak, egyeztették és azt, mint iigylet
akaratuknak megfelelé megéllapodast cégszeri alairasukkal igazoljdk és léptetik
hatdlyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerz6déses egyiittmiik6déssel kapcsolatban birmiféle kozlés,
tajékoztatds, kérés, stb. (egylittesen: értesités) csak irasban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kdzotti értesitést az aldbbiak szerint kell kozoltnek tekintetni:

* a kézbe és atvételi elismervény ellenében i6rténé 4tadas esetén az atadas
idépontjaban, az 4tvétel megtagaddsa esetén annak idépontjaban;

* ajanlott, tértivevényes konyvelt kiildeményként, illetve futirszolgalat wtjan
torténd kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagadisa esetén a
sikertelen kézbesités idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kiilldeményt
nem veszli at (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz) a
sikertelen kézbesités napjatdl szamitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitettnek tekinteni;

* e-mail-en torténd tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezérendszer 4ltal megjelslt sikeres elkiildés id6pontjaban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymassal
tavbesz€lon, telefaxon, tdviratban, e-mailben vagy egyéb mddon kozolt értesitéseiket 2
munkanapon beliil kdnyvelt postai vagy futarral/személyesen eljuttatott
kuldeményként utlag meger6sitik. Amennyiben az utélagos megerdsitésre barmely
okbol nem keriil sor, tigy kétség esetén az értesités érvényességére és hatalyossigara
az crtesitést feladé fél nem hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megallapodnak,
hogy a jelen Szerz8dés médositdsaval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések,
dokumentumok csak és kizdrélag nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviseldinek
alafrasaval ellatva érvényesek és hatalyosak.

14.4.Felek a Szerzédés teljesitésének idGtartaméra az alabbi személyeket jelslik ki a
folyamatos kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendeld részérl:

név: Vas Hunor miiszaki- és vagyonkezelési igazgatd
cim; 1011 Budapest, Iskola utca 16.

telefonszam: +36122524 40

e-mail: vas.hunor@budavargmsz.hu
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Miiszaki ellenér:
név:
cim:
telefon:
e-mail:
jogosultsag:

Orosz Gabor

1011 Budapest, Iskola utca 16.

+36 20 3612101
isp.orosz{@gmail.com

ME E-TII-MEK 01-08196

Kapcsolattartd a Vallalkozo részérél:
Rupics Jézsef Janos ligyvezet6
1123 Budapest, Alkotas utca 35. al. 5.

Neév:

cim:
telefonszam:
e-mail;

+36 20 951-70-67
rupics.jozsefi@3r.hu

Ha a Felek mas kapcsolattartot jelolnek ki, kotelesek errdl irasban egymast
haladéktalanul, de legkésbb a viltozds bekovetkezésétd] szamitott 72 (hetvenkettd)
orén beliil irasban tajékoztatni.

14.7.

Jelen szerzddés tekintetében és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,

valamint a Polgari Toérvénykonyvben foglaltak az irdnyadok.

14.6.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerz6désbél vagy

azzal Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyalasok utjan probaljak rendezik.

A szerz8d6 felek a jelen Vallalkozasi SzerzGdést elolvastdk, megértették, annak
rendelkezéseit egyezben értelmezték &s azt, mint valds tigyleti akaratukkal mindenben
megegyezOt, jovahagyodlag, cégszerlien irtak ala.

Budapest, 2016. majus 30.

képviseletében:
Palcsak Zsolt
igazgatd
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Rupics Jozsef Janos
iigyvezetd

Vallalkozo6

Budapest, 2016. majus 30.
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