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PREAMBULUM

0.1. A Megrendeld a kozbeszerzésekrl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban:

0.2.

1.1.

Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény kdézzététele nélkiili tirgyalasos
kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Budapest L keriilet Orszaghdz utca 2. alatti
miiemléki épiilet karbantartisa elnevezéssel, amelynek eredményeként Megrendeld
a Vallalkozoét hirdette ki az eljards nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a
szerz6dés megvalositasaval kapesolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabdl - a
jelen szerz6dést kotik meg.

A viallalkozas részletes miiszaki tartalmat a kdzbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsétott ajanlattételi dokumentacié, valamint a Megrendel$ és a Vallalkozé altal a
kdzbeszerzési eljards keretében, tovabba a szerzidéskotés idészakaban egymésnak
atadott iratok (kiegészitd tajékoztatds), valamint az elfogadott Villalkozdi ajanlat
hatarozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI
Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen

Szerz0dés viszonylatdban jogok és kotelezettségek véllalasahoz és teljesitéséhez
sziikségesek.
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1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2,

3.1

3.2,

Megrendel6 kijelenti tovabba, hogy képviseldje a jelen Szerzddés megkdtéséhez
szilkséges minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovahagyas
birtokéban van.

Villalkozé kijelenti, hogy képviselbje a szerz6dés megkotéséhez szilkséges minden
torvenyes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkotott szerz6dés a
tarsasagot maradcktalanul jogositja és kotelezi.

Vallalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentaciét koriiltekintéen ellendrizte
¢s mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes kori, és az atadott tervekben és
dokumentaciékban foglalt miiszaki tartalom komplett megvalositisara vonatkozik. A
Villalkozoé ezen kijelentésére tekintettel a Megrendelé nem koteles elfogadni a
mennyiségl kiirasra, a koltségvetésre, valamint a 1étesitmény nem megfeleld leirisara
alapozo koveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli, Véllalkozd pedig elvéllalja a

1. szami rész: A Budapest L. keriilet, Budapest 1. Orszdghaz utca 2. szam alatti
muemléki épiilet nyildszaréinak és kaputelefonjdnak karbantartisa a teljesitési
hataridére prognosztizalt egydsszegii atalanyaron.

az ajanlattételi dokumenticioban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatalyos
Jjogszabalyoknak és kotelez6en alkalmazandé el6irdsoknak megfeleléen, elsé osztalyt,
hiba- és hidnymentes &llapotban, miszaki 4tadas-atvételi eljarasra alkalmas
allapotban.

A kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a Megrendeld 4ltal atadott engedélyes
tervdokumentacid, kiviteli terv, a Megrendels &ltal elfogadott ajanlat tartalma
hatarozza meg a 0.2. pontban cléirtak alapjan és a jelen szerz6dés mellékleteiben
foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
Jelen szerzédésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési hataridére

vallalkozasi dij (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij) netté: 7 077 093,- Ft, azaz nettd
Heétmillio-hetvenhétezer-kilencvenhdrom forint.

Az altalanos forgalmi adé elszdmoldsa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint torténik.
Felek ugy nyilatkoznak, hogy az altalanos forgalmi adérdl szold 2007. évi CXXVIL
torvény altalanos szabélyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik
bevallasi €s befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Villalkoz6i Dij tartalmazza a szerzddésszerlien elvégzett munka komplett
ellenértékét, beleértve killondsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat:
* a Villalkoz6 altal igénybe vett alvillalkozok munkadijat és koltségeit;
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" az ¢pitési beruhdzads megvalositdshoz sziikséges valamennyi épitési,
segedszerkezeti, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz sth. koltségét
fuggetlentl attdl, hogy az a tételes kdltségvetesi kiirasban szerepel-¢;

* a milszaki tartalom megvalésitasanak teljes koltségét (a szerzddéshez csatolt
iratokban meghatarozott miiszaki tartalomra az azokban meghatarozott
mindségli anyagokkal, illetdleg a Felek altal kélcsénosen elfogadott azonos
mindségli anyagokkal helyettesitve);

» atevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dfjat, illetéket (vamot);

= az atadas-atvételi eljarassal kapcsolatban felmeriilé minden kéltséget;

* barmifele tovabbi dokumentacio, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;

» barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozasaban);

» afelvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

* az épitési tevekenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiszolgaltatas
koltségét;

" agarancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

* minden, a jelen szerzédés tirgydnak rendeltetésszeri haszndlatit biztositd
megvaldsitasahoz sziikséges munka ellenértékét;

* a biztositds és az esetlegesen jelen szerz6dés hatalya alatt felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit stb.;

* amibizonylatoknak a koéltségét;

* akdtelezd mérések €s ellendrzések kdltségét;

» az ¢pités idStartama alatt sziikségessé vald valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések 1étesitésének, elballitasanak kéltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacios, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontdsi munkdk koéltségeit azzal, hogy a védbkorlatot, az épitési
keritést és az ideiglenes kdzmi-kiépitéseket a szerkezeti munkak befejezését
kovetden is a helyszinen kell tartani és az Atadéds-atvételi eljaras sikeres
lezarasat kévetden kell és lehet elbontani;

* az ¢pitéshez szitkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halézat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérShelyek és mérSk
ideiglenes kiépitésének koltségeit;

*  akeletkez6 bontasi és épitési hulladék elszallitasanak koltségeit;

* amunkateriilet 6rzésének koltségeit;

* amegvalosulasi dokumentici6 koltségeit;

* aberendezések, felszerelések beszabalyozasanak koltségeit;

* a felvonulasra haszndlt terilletek eredeti allapotra torténd helyredllitisanak
koltségeit;

* amindségbiztositassal kapcsolatos Gsszes koltséget;

* az épites dokumentdldsi, irattarolasi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalé digitalis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamdra torténd elkiilldésének koltségeit;

= a munkateriilet ataddsakor Vallalkoz6 altal atadott és készitett, a szomszédos
¢piiletekrdl és kozteriiletekrdl, a teriileten taldlhatd fadllomanyrdl készitett
allapotrogzitési dokumentacio.

3.3. A Villalkoz6 a fenti, 3.1. pontban irt Vallalkozéi Dijon feliil tobbletkéltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendel6é altal kiilon szerzédésmodositas
keretében vagy a hatalyos Kbt. eléirasainak megfelelden megrendelt és Vallalkozd altal
elvégzett potmunkak ellenértékét. Egyes munkak pétmunkakénti besorolhatosagival
kapcsolatos, Felek kozotti vita a teljesitést nem akadalyozhatja.
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34.

4.1.

5.1.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkat a
szerzddésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha
azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy arat, akkor a szerz6d6 Felek
megegyezése szilkséges az Arképzési Leiras alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI;

A szerzbdés teljesitésének hatarideje (miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasdhoz
sziikseges szakhatOsagi nyilatkozatok és a megvaldsulasi dokumentacid teljeskori
biztositasaval): 2016. szeptember 30. A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének
napja: 2016. augusztus 17.

A Villalkozo jelen szerzédésben és annak mellékieteiben meghatdrozott tartalommal,
hiba- €s hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzddésszerll teljesitésnek. A Vallalkozé minden hatdridd tekintetében miiszaki
elételjesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendeld nyilatkozik, hogy az ellenszolgaltatas teljesitésének pénziigyi fedezete a
Megrendeld Koltségvetésében rendelkezésre all.

Ajanlatkérd a vallalkozoi dijat - a Kbt. 135. § (3) bekezdése, és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései szerint, az adott munkéra, munkarészre
vonatkozé teljesitésigazolas kiéllitasat kovetben, szamla ellenében, banki atutaldssal
teljesiti.

Megrendeld a munka megkezdéséhez a Vallalkozé erre iranyulé igénye esetén a Kbt.
135. § (7) bekezdese és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint
a tartalékkeret ¢s afa nélkill szamitott teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld

osszegben eloleget biztosit a vallalkozasi szerzodésben rigzitett feltételekkel, az elbleg
elszamoléséra végszamlaban keriil sor.

Villalkozé 1 db elélegszdmlat, 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nyijthat be.

A Villalkozdi teljesités elfogadasa a Megrendel$ altal kizardlag azt kéveten torténhet
meg, ha a Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellendérdk (a tovdbbiakban: Miiszaki
Ellenér) a vonatkozo teljesitést elfogadtak és leigazoltak. Felek megéllapodnak, hogy a
Megrendeld a Miszaki Ellen6r személyérsl és a Miiszaki Ellen6r eljarasi
jogosultsagairdl a Vallalkozét legkéstbb a munkateriilet dtadasakor informélja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés szerinti munkdk szerz6désszeril
teljesitését a Vallalkozé koteles irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelének.
Felek megallapodnak, hogy Vallalkozd részérél szamla benyijtasa csak és kizarolag
Megrendeld &ltal aldirt teljesitési igazolds alapjan lehetséges. Felek megéllapodnak,
hogy az atadas-atvételi eljaras sikeresen lezartnak csak és kizardlag a Megrendeld altal
feltart hibdk és hianyossagok maradéktalan kijavitdsdval, p6tlasaval és a Megrendeld
altali igazolasaval mindsiil.
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

A Vallalkozd az atadis-atvételi eljaras keretében koteles atadni a Megrendelnek 4
(n¢gy) példany atadasi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimalisan az
alabbiakat tartalmazza:

*» az iranyadé jogszabalyoknak megfelelden elkészitett megvaldsuldsi
dokumentacid;

» karbantartasi és kezelési utasitas;

= mindségbiztositasi jegyzékonyv;

*  mérési jegyzOkonyvek, megfelelbségi igazolasok;

» sziikséges mindségvizsgalati jegyzokonyvek;

* szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

* kivitelezdi (megfeleldségi) nyilatkozat; felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat;

*  valamennyi hatdsagi és kézmi-nyilatkozat;

= Epitési Napld, ha késziil Felmérési Naplé masolata;

* a kézrem(kodd alvallalkozok listdja (elérhetéségekkel) a  kdzremitkodés
lényeges adataival;

* a joOtillasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime,
telefonszamay);

* minden olyan levelezés, jegyz6kényv masolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban lényeges informacidkkal bir a késébbi esetleges vitds kérdések
eldontésére;

» az lizemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére iizemeltetési, hasznalati
clbirasok és feltételek konyvei.

Felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezérdsanak feltétele az
atadast dokumentdcid hidnytalan A4taddsa; annak rendelkezésre bocsatisdig a
Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A muszaki ellendr az ellenbrzést kivetGen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérél, mennyiségérél. Felek
megallapodnak, hogy a Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott
teljesitésigazolds mellékelése esetén koteles befogadni. Felek megéllapodnak, hogy a
veégszamla befogadasanak feltétele az atadés-atvételi eljards sikeres lezardsat igazold
jegyzOkdnyv mellékelése.

A miszaki A4tadds-atvételi eljardson felmeriilt és jegyzokonyvbe wvett hibik,
hidnyossagok kijavitasat, valamint az épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolas, tovabba
a teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kévetden
Villalkozé a Megrendelé birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-aban eléirt dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozd jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni Megrendeldvel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Véllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem
fizethet, illetve szdmolhat el a szerzOdés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé adékoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak; tovabba a Szerzédés teljesitésének teljes
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3.7.

idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és
a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrd]l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bckezdése alapjan a
szerzbdésben foglalt ellenszolgéltatds 10%-anak megfelelé dsszegben tartalékkeretet
kot ki.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasdra hasznalhat6
fel. A tartalékkeret a szerzddés teljesitése soran szilkségessé valé, a Polgari
Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pdtmunka
elvégzésére 1s felhasznalhato.

A tartalékkeret felhasznalasdnak szabdlvai:

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges, és a szerz6dés megkotésekor eldre nem lathato,
nem tervezhetd munkak ellenértékének elszamoldsira hasznalhaté fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag a Vallalkozé irasban benyfjtott kérelme,
vagy Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagyasaval teljesithetéek.

Amennyiben az épitési beruhdzds miiszaki tartalménak véltozéasa vagy egyéb okok miatt
valik sziikségessé tobbletkoltség kifizetése, és a tobbletkoltség kifizetését a Megrendeld
szakmal é€s jogi szempontbol jovahagyja, ezen kiltségelemek a tartalékkeretébél
kifizethet6ek.

A tartalékkeret terhére t3rténd elszamolas esetel:

1. Miszaki szitkségszerfiség, ami miatt a tervektdl el kell témi: A kivitelezés alatt, a
feleken kiviillallé okokbol tortént, elére nem lathaté vialtozdsok a helyszini
kériilményekben. A vonatkozd jogszabalyokban, illetve hatdsagi el6irdsokban az
ajanlattételi felhivas készitése és a kivitelezés kdz6tt bekvetkezett valtozasok.

2. Megrendel6 érdekét szolgalo, Vallalkozo altal vagy Megrendelé altal kezdeményezett
véltozas: Az elvart miiszaki szinvonalnak jobban megfelelé miiszaki megoldas, amely
minimélis tobbletkoltséggel jar. Nem tSbbletszolgdltatast nyujtd, hanem (jellemzden) a
megbizhatosagot, lizembiztonsagot néveld valtozds — vagyis olyan, mint a Villalkozd
¢ésszertisitési javaslata.

3. Jogszabaly valtozasa: Olyan jogszabélyi véltozas miatt elédllé tobbletkéltség (nem
miiszaki jellegii), amely jogszabalynak a megjelenése a szerzédéskotés idSpontjaban
még nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Vallalkozdé benyidjthat Megrendeld részére tobbletkoltségeket vagy megtakaritast
maga utdn vond Un. ésszeriisitési javaslatot, melynek keretében az aldbbi esetekben
szamolhatdak el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenértékii miiszaki
megoldassal felgyorsitja a munkak elvégzését; a Megbizd koltségeit csokkenti a

létesitmény megvalésitdsa, fenntartasa és lizemeltetése soran; az elkésziilt 1étesitmény

6
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hatekonysagéat vagy értékét néveli a Megbiz6 szamdra vagy mas médon a Megbizo
érdekét szolgalja.

5. Pétmunka: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § ) pontja értelmében a szerz6dés alapjat képezd dokumentaciéban nem
szerepld kiilon megrendelt munkatétel (munkatbblet). A pétmunka esetében az alabbi
elvek kerlilnek alkalmazasra: Pétmunka alatt azokat a munkakat kell érteni, amelyeknek
elvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzd és  kolesdnds
akaratnyilatkozata a szerzédéskotéskor nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerzédéses
akarat korén a szerz6déskotés idépontjaban. Mivel a felek szdndéka nem terjed ki
ezeknek a munkalatok clvégzésére, ezért értelemszerlien ezek a tételek nem keriilnek
feltiintetésre sem a szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozé tervdokumenticioban, sem
a beruhazas pénziigyi oldalat meghatarozé kdltségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem szdmolhatd koltséeek:

1. A ‘Vallalkozd széandékos mulasztisa vagy sulyosan gondatlan magatartdsa miatt
keletkez6 tobbletksltség nem elszémolhatd.

2. Az atalanyéras szerzédésre tekintettel a tobbletmunka nem elszdmolhaté kéltség,
kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti koltséget.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

6.1.

6.2.

6.5.

0.6.

Szerz6do Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozoé altal vallalt jotallas idétartama
az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésénck idépontjatdl szamitott 36 honap.

Vallalkozé legkés6bb a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasanak napjan koteles az afa
nelkiil szamitott vallalkozoi dij teljes Osszegére vetitett 5 (6t) % mértékben — az
ajanlataban irt médon és formaban jolteljesitési biztositékot nyljtani (az atadis-atvételi
eljaras sikeres befejezésének idépontjatol szamitott 36 honapra) a Megrendels részére a
Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjiban frtak szerint, a végszamlabol torténd visszatartas
formé4jaban (amelyre az Gvadék szabdlyait kell megfeleléen alkalmazni), illetve a
biztositék teljesithetd az ajanlattevoként szerz6dd fél vélasztasa szerint a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjaban meghatirozott forméban, azaz: nytjthatéak 6vadékként az eldirt
penzisszegnek az ajanlatkéroként szerz6do fél fizetési szamlajara torténd befizetésével
(atutalasaval), bank vagy biztosito altal vallalt garancia vagy banki készfizet$ kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazo - kotelezvénnyel.

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Villalkozé jotalldsi kotelezettségeit nem vagy nem megfelelden teljesiti, Ggy
Megrendelé a massal elvégezietett vagy sajat maga altal elvégzett jotallasi munkak
ellenértékét jogosult a Jolteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallast és szavatossagi id6n belilli meghibasodas esetén a Megrendelé — az
¢szleléstdl szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Vallalkozot, és a Felek az
észrevétel kézhezvételétdl szamitott 5 (8t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A
hiba jellegétdl fiiggben — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz
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6.7.

6.8.

szitkségessé, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kételes
a Vallalkoz6 a hibat kijavitani.

Amennyiben Villalkozé jotallasi, illetve szavatossagi kitelezettségének nem vagy nem
hatérid6ben tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredményteleniil és/vagy nem megfeleld
mindségben kisérli meg, a Megrendeld a hibat — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nelkil - a Vallalkozo koltségére (amennyiben lehetséges, a Jolteljesitési Biztositék
terhére) maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukcios, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozo kételes a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotilldsi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltck meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukciéjiaknak, anyagiaknak bizonyultak és hasonld meghibasodasuk
feltételezhet. Cserét kdvetSen a milszaki megfeleldséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Villalkozo felelésséggel tartozik a jelen szerz6désben vallalt munkaért a jelen
szerz6dés megkStésének id6pontjatél a birtokbaadas lezdrdsanak idépontjaig. A
Vallalkozé koteles mentesiteni jelen szerz6édés alapjan a Megrendel6t minden olyan
karigénnyel és koveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban
felmeriil6, tovabba harmadik személynek okozott személyi sériilések, karesemények
kdvetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy

sérillést eredményez, abban az esetben a Vallalkozo haladéktalanul koteles értesiteni a
Megrendel6t, valamint a sziikséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi
feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozé karenyhitési
kételezettsége.
A Villalkozo koteles érvényben tartani a biztositast minden olyan esetre, amiért jelen
szerz6dés vagy jogszabaly alapjan felelés. A Villalkozd koteles értesiteni a biztositot a
beruhdzds megvalositasanak jellegében, mértékében, vagy programjaban tortént
viltozasokrol, €s biztositani a biztositdsok kielégitd voltat &sszhangban a jelen
Szerzédes feltételeivel. Amennyiben a Véllalkozd nem tesz eleget a kitvényekben el6irt
feltételeknek, az a jelen szerzG6dés megszegésének mindsiil és a szerz6désszegés
koévetkezményeit vonja maga utan.

Ajanlatkér6é a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan eljarva a vallalkozasi
szerz6dés megkotesének feltételéiil szabja, hogy a nyertes ajanlattevd a szerzdédés
teljesitésének teljes idétartama alatt rendelkezzen a vallalkozésra vonatkozo, CAR-
rendszerQl (8sszkockdzati) épités-szerelési biztositassal. A feleldsségbiztositis éves
kardsszege legalabb: 40 millié forint, a kdresemény osszege legalabb: 10 millié
forint.

8. A MEGRENDELG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1.

A Megrendel6 jogosult és kiteles:
* a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzékényv egyidejdi
felvételével a Vallalkozonak atadni;
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az elvégzett munkat — Miiszaki Ellen6re utjan - ellendrizni;

a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivilasztasiban
részt venni;

kitlizni az dtadas-atvétel idopontjat a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a munkék barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy id6beli
sorrend szerint megvaldsitasara, megvaltoztatasara;

a szerz6désszerlien teljesitett munkat tvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerzddés szerint kifizetni;

a Véllalkozéval mindenkor egyiittmiikddni;

utasitani a Vallalkozot a kitlizésbdl eredd hibdk kijavitasdra, tovabba a sziikséges
mértéki kiegészito feltarasra;

alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Vallalkozé alvallalkoz6it, helyszini
személyzetét, valamint az ajénlattol eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technologiat,
eszkozeit;

ha a jelen szerzddésben régzitett munkdt a Vallalkozé {rasbeli felszdlitasra nem végzi
el, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a
felszolitas kézhezvétele utan lehetdség szerint haladéktalanul, a felmeriild feleldsséget
és karokat a Vallalkozdra atharitani. A munka elvégzésének hatarideje a szakmai
eléirasok szerinti hataridd, a munka megkezdésének napja a felszolitds kézhezvételétol
szamitott legkésobb 3. (harmadik) munkanap.

a milszaki ellenéri és tervez6i tobbletszolgaltatas igénybevételével jaré koltségeket
Vallalkozora atharitani, amennyiben azok a Vallalkozénak felréhaté okbdl meriiltek
fel.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

9.1.

9.2,

Vaillalkozé a kivitelezési munkélatokat Ggy kételes végezni, hogy azokkal ne zavarja az
allatkertbe érkez6 latogatdkat, illetve az allatkertben elhelyezett allatokat. Amennyiben
sziikséges, a fentiek biztositasa, illetve a balesetek, karok megel6z6se érdekében, akkor
a munkateriilet paldnkokkal vald elkeritése a vallalkozd feladata, melynek a kéltsége a
vallalkozasi dijban benne foglaltatik. Ezen eldirasokat a villalkozénak az anyagok,
eszk6zok szallitisa soran is be kell tartania

A Villalkoz6 nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét
megtagadni; tovabba felelds az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot
fenntartasaért.

9.3. A Vaillalkoz6 jogosult és kételes

a munkateriiletet 4tvenni, az Aatvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassdgat
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerz0dés keretein beliil;

a szerz6dés teljesitésének megkezdéséhez szilkséges — jogszabdlyokban a kivitelezd
szamara elOirt ~ hatésagi, szolgaltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése
clétt megtenni, Megrendeld részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Epitési Naplohoz
csatolni;

a munkateriilet atvételét kovetben, a munkdlatok megkezdését megeléz6en munka- és
balesetvédelmi, valamint kérnyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban rogziteni;
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= a kivitelei tervben el6irtaknak megfeleléen, a vonatkoz6 szakmai- és ltalanos térvényi,
rendeleti eldirasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

* a szerzGdésben meghatdrozott tartalommal és minGségben, illetve az egyéb
jogszabalyoknak ¢s kotelezéen alkalmazandé eléirdsoknak, tovabba az épitési és
szakhatdsagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerli hasznalatot
biztosité mindségben, hiba- és hidnymentesen a szerzodstt munkat elvégezni;

" az ¢pitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétd]) a miiszaki dtadas-atvétel
lezarasig Epitési Naplot vezetni;

*  biztositani a szerzddéses munkdk elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegi;

* a munkateriiletet keritéssel biztonsadgosan lekeriteni (zart, atlatast gatlé keritéssel), Orizni,
a korbekerftést fenntartani, a Megrendeld felszdlitdsdra, vagy engedélyével azt
modositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;

* aMegrendeld altal elrendelt valtoztatasokat, médositasokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni;

* Dbiztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, koryezetvédelmi,
természetvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez szikséges
feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban eléirt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epl’tési Naplohoz mellékelni és betartani;

» jelen szerzodésben rogzitett feladatai végzésével 6sszefiiggésben maga vagy alvallalkoz6i
altal okozott kérokat teljes korlien megtériteni,

* a kivitelezés sordn és az épitési helyszinen csak szerzddéssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkez6é személyeket foglalkoztatni (ebben a korben mindennemtt
feleldsség kizardlagosan a Véllalkozot terheli);

" a killonbdzd épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szdrmazasi helyét, minbségtantsitasat, alkalmazastechnikai lefrasat,
garancia- ¢s jotallast dokumentumait, valamint marka azonositisat, hitelt érdeml6
dokumentumokkal igazolni, az igazoldsokat az Epitési NaplShoz naprakészen,
folyamatosan csatolni, tovdbba az atadasi dokumentacid részeként Megrendeld részére
atadni;

* biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendels és a Miszaki Ellenér szaméra, hogy
barmely idS8pontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassdk, megtekinthessék és
megvizsgilhassdk a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések stb. mindségét, gyartdsi helyszinét, fazisait;

* lehetévé tenni, hogy a hatdsagok ellenérzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

" a kivitelezdi hataskdrbe tartozd hatdsdgi, szolgaltatdi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, és dokumentalni;

* a megfelel6 idében és modon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo felel6sségi korébe tartoznak, a hatésagok részt
vehessenek;

= a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye Vallalkozd szamara
elmarasztald, annak kéltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendels vagy a
Miszaki Ellenér altal elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koéltségén
elvégezni;

* a Megrendel6vel a készrejelentést (a tényleges atadas-atvételt megeldzden minimum két
héttel megelézéen) irasban kdzdini;

" a Villalkozénak felréhato okbdol felmeriilt Miuszaki Ellenéri és Tervezoi
tobbletszolgaltatas igénybevételével jard kdliségeket viselni, megtériteni;
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a dokumentalt minéségtanisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig meglrizni, és legkésébb a szerz8dés lezarasaval
egyidejiileg a Megrendelének eredetiben dtadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatast, az azokhoz sziikséges csatlakozdsokat,
mérhelyeket kiépiteni, mér6k telepitésérél gondoskodni valamint az ideiglenes
épitéshelyl berendezeéseket sajit koltségére felépiteni, lizemeltetni és azokat elbontani,
elszallitani legkésébb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig;

Véllalkozénak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez sziikséges ivoviz, technologiai viz,
villamos energia ellatast, szocidlis [étesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a
Villalkozo illetve alvéllalkozdk alkalmazottjai kotclesek igénybe venni, amennyiben
Vallalkoz6 mas elfogadhaté megoldésrol maga nem gondoskodik.

A villalkozo koteles tovabbé az épitési munkdk soran keletkezd hulladékok elszallitasarél
a sajat koltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos és kultaralt
megkdzelithetdségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitds soran
hasznalt, csatlakozd utakat (telekhataron kiviil is) rendben, tisztin tartani;

a befedésre vagy cltakardsra keriild6 munkarészek esctében az eltakardsi munkalatok
megkezdését legaldbb 5 (6t) munkanappal megelézéen a Megrendeldt és a Miszaki
Ellen6rt értesiteni és lehetévé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgéljak, megmérjék
és észrevételeiket Epitési Naploban régzitsék. Ha a Megrendeld és a Miiszaki Ellendr ezen
kotelezettsegiiknek nem tesznek eleget, ugy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik;

allando —megfelelé szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezé, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé— feleldés miiszaki vezetdje altal biztositani minden
szlikséges helyszini feliigyeletet és irdnyitdst a szerzédéses munkak kivitelezése folyaméan;
helyszini képvisel$jét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendel6 altal jévahagyott
személlyel potolni, ha a Megrendelé a képviseldt feladatai ellatisira nem tartja
megfelelonek €s errdl a Véllalkozot a kifogas indokait is megnevezve irdsban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriil6 és a Megrendeld altal jelzett hibék,
illetve hianyossdgok kijavitdsdhoz, eclhéritisdhoz a szitkséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni;

az elkészilt rész- és befejezett munkdk minGségének megbrzését és tisztantartasat
biztositani;

A faiiltetd godrék kialakitdsa a Vallalkozo feladata, dm a fak iiltetését Megrendeld végzi,
mely munkalatot Vallalkozé az elézetesen egyeztetett idépontban koteles eltfirni. A
fatilteté godrok kialakitasanak iitemezését Megrendeld hatdrozza meg;

A fteriileten mas folyamatban 1évé kivitelezési munkalatot nem akadalyozhat Vallalkozd,
kételes azt eltiirni;

A kivitelezés teriiletén 1év6 fadllomany fizikai védelmérl Vallalkozé koteles
gondoskodni, az azokba keletkezett kartért minden felelésség Vallalkoz6t terheli.
Amennyiben egy faban kart tesz, egy azzal megegyezd nagysigit és fajtajut koteles a
helyére telepitent;

A testrekunstrukeids szobrok felallitdsanak idépontjat megrendeld hatirozza meg, mely
kivitelezéset Vallalkoz6 koteles eltiirni. Amennyiben véllalkozé hibajabol fizikai kar
keletkezik a modellekben, illetve Vallalkozé akaddlyozza azok idében térténé felallitasat,
minden, ebbdl fakadé kéar Vallalkozét terheli.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4,

10.5.

10.6.

10.7.

MINOSEGBIZTOSITAS:

A Villalkozo lehetévé teszi a Megrendelé, a Miiszaki Ellenér vagy az altaluk
meghatalmazott személyek és intézmények képviseldi szaméara, hogy barmely ésszerti
idépontban megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé
anyagok, termékek, szerkezetek elékészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasuktol
fiiggben - a megfeleldségre vonatkozd vizsgélatokat végezzenek, vagy végeztessenek.
Ehhez a Vallalkozo koteles minden ésszeril segitséget és eszkizt megadni.

A mindségtanisitassal kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik.

Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerz6désszer(i teljesitésnek valé meg nem felelés,
vagy mindségi hiba gyanija miatt van sziikség, €s a hiba, illetve hidny a vizsgalat soran
beigazolddik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Vallalkozd kételes viselni.

A Megrendelo ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezésck
vizsgalatanak jogat mas fiiggetlen, akkreditalt intézetre, a Villalkoz6 egyidejl értesitése
mellett.

A Villalkozo koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhatd egylittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a
kerdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten
kezeli, és ezt alvillalkozo6itdl, beszallitditél is megkéveteli. A velikk koétendd
szerzddésckben hasonld értelmii feltételeket szab, és 4ltaldban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockdzatinak csdkkentésére
torekszik.

A Villalkoz6 sajat Mindségbiztositisi Rendszerérdl a Megrendeld és a Miiszaki Ellendr
szamara tajékoztatast nyujt, és lehet6vé teszi annak szitkséges mértékii feliilvizsgalatat.

A Villalkozd a szerzédés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszk6z6k vonatkozasdban megfeleltségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kdvetelményeire a vonatkozd jogszabalyok, és szabvany rendelkezései
az iranyaddak.

Vallalkoz6 kételes a vonatkozé szabvanyok eldirdsainak megfeleléen min6ségbiztositasi
¢€s mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendelé miiszaki ellen6rével jovahagyatni és a
mindség ellendrzésére vonatkozo tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentélni.

Villalkozo kételes minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyarté és forgalmazé
vallalatokrol a mindségi tantsitvanyt beszerezni €s azokat az épitési naplohoz csatolni.
Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznéldsa esetén a Vallalkozé tartozik a Magyar
Szabvany szerinti minéséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsdgtechnikai, munkavédelmi,
tizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégezietése, a termék mindsitése.

A Villalkozé az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely
probak eredményét az épitési napléban rogziti.
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a) A beton és vasbeton szerkezetekr6l Magyar Szabvany szerinti — helyszini
mintavételezés alapjan - szilardsagi probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek bels6 és épiileten kiviili szerelési munkainak elvégzése
utdn a Vallalkozo koteles a vezetékekben nyomasprobat tartani a Megrendeld
miszaki ellenérének jelenlétében az eldirdsok szerinti tilnyomdsokkal. Ezen
nyomasprobak eredményét kilon jegyztkonyvben kell rogziteni és azokat
mellékletként az épitési naplohoz kell csatolni.

c) Az egyéb épitési munkakat a szakdgl sajatossagoknak megfeleléen koteles
mindsiteni, 11l. a mindsitést dokumentalni.

11. EPITEST NAPLO

11.1.

11.2.

11.3

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

A Villalkozé a munkateriilet Atadas-atvételétél kezdve az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél, sz6ld 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplot (a
tovabbiakban: Epitési Napl6) kételes vezetni.

Az épitlipari kivitelezési folyamat résztvevéi az elbirt épitésinaplo-vezetési, -ellenbrzési
€s -bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelds
miniszter altal mitkodtetett internetes alapt elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban:
e-naplo) alkalmazas segitségével kitelesek teljesiteni.

. Az épitSipari kivitelezési tevékenység résztvevsi egymast az elektronikus épitési

napléba térténd bejegyzéssel értesitik azokrél a tudomasukra jutott, az épitési
tevékenységet érinté veszélyhelyzetekrol, tényekrsl és koriilményekrdl, amelyek az
épitési szerz8désen alapulé kételezettségeik szerzGdésszer(i teljesitését befolyasoljak
vagy veszélyeztetik.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési
naplét az épitteté megbizasa alapjan az €pitési milszaki ellenér, valamint alvallalkozéi
elektronikus épitési naplé esetén a megrendelé vallalkozo kivitelez6 vagy felels
miiszaki vezetéje folyamatosan ellen6rzi, és abban észrevételeit, megallapitasait rogziti.

A févallalkozo kivitelezé az elektronikus épitési naploban koteles haladéktalanul
kézoIni az épittetdvel a poétmunka miszaki sziikségességét, az épittetd a févallatkozo
kivitelezével a pétmunka igényét.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elekironikus épitési fénaplé
megnyitasaval és az el6irt adatok felvitelével teljesiil.

A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetdségiiket
(név, cim, kozvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotelesck az Epitési Napléban
feltiintetni. Az Epitési NaplSban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, utasitisok
stb. bejegyzéscre kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

Az épittetd a fovallalkozd kivitelezd e-fémapldjat a fovéllalkozoi szerzddés adatainak

rogzitésével €s a fovallalkozod szdmara hozzaférést biztositd, egyszer hasznélatos
belépési jelszo generalasaval parhuzamosan allitja készenlétbe.
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11.9. A fovallalkozé kivitelez$ az e-fénaplét, az alvallalkozd kivitelezd az e-alnapldt az
€pitési munkateriilet atvételekor az atvétel iddpontjanak régzitésével nyitja meg, és az
¢pitdipari kivitelezési tevékenység befejezését kévetben az €pitési munkateriiletrdl
levonulas idépontjanak rogzitésével zarja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellenérnek
ellenjegyezni sziikkséges. A Villalkozd a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil a
napléban koteles valaszolni.

11.11. A Megrendelé az utasitasait elsésorban az Epitési Naploba torténé bejegyzéssel kozlik
a Villalkozéval.

11.12. Az Epitési Napl6t a Megrendeld — kozvetleniil vagy a Miiszaki Ellendr titjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendrizni kételes.

11.13. Az e-f8naplét és az e-alnaplét a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fonapld vezetése a foévéllalkozd kivitelezének vagy megbizdsa esetén a
[6vallalkozd kivitelezd felelds miiszaki vezetSjének, az e-alnapldé vezetése az
alvéllalkozo kivitelezének vagy megbizdsa esetén az alvallalkozd kivitelezd felelds
miiszaki vezet6jének a feladata.

11.15. Az e-f6napldba és e-alnaploba az épitési naplo vezetésére kitelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetleniil az e-napld internetes
alkalmazasba vagy az e-naplé alkalmazis helyi futtatasira alkalmas szamitastechnikai
eszkdz igénybevételével koteles rogziteni. A napldvezetésre ktelezettnek gondoskodnia
kell arrél, hogy a helyi szamitéstechnikai eszkdzzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb
dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentdldsi kotelezettség napjatdl
szamitott harom napon belill az internetes alkalmazasban is rogzitésre keriiljenek.

11.16. Az e-fénaplonak és az e-alnaplénak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még
az e-napld internetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok
szamara, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az ¢épitési napld vezetésére kotelezett — az épitbipari kivitelezési tevékenység
vegzesenek ideje alatt, az épitési munkatertileten — kérésre hozziférést biztosit az e-
fénaplohoz, az e-alnapléhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre
jogosultak részére.

11.18. Az e-napl6 készenlétének lezarasaig — a naplévezetésre kitelezetten til — bejegyzést
tehet
a) az e-fénapléba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miiszaki ellendr vagy a
beruhdzisi tanicsado, tovabbd - ha az erre iranyulé feladat meghatdrozast az irasbeli
szerzOdéstik tartalmazza - a beruhazéslebonyolit6 vagy a tervez6i miivezetd,
b) az e-alnaploba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozd
kivitelez6vel szerzédéses viszonyban 4ll6 f8- vagy megrendeld véllalkozé kivitelezd,
tovabba a 8- vagy megrendelé véllalkozé kivitelezd felelés miiszaki vezetdie,
¢) valamennyi e-fOnapléba, e-alnapldba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatdsag,
d) az e-f6naploba és mellckleteibe a biztonsdgi és egészségvédelmi koordinator,
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¢) az e-fOnaplod és az e-alnaplé alvallalkozo6i nyilvantartdas mellékletébe az épittetdi
fedezetkezeld,

f) az e-f6naplo €s e-alnapld hatdsagi naplé-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre
kiilén jogszaballyal feljogositott mas hatdsigok.

11.19. Az e-f8napléba és e-alnaploba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20. Az e-fénapldba vagy e-alnaploba és mellékleteibe betekinthet
a) id6beli korlatozas nélkiil
aa) az épittetd €s helyszini képviseldje az épitési miiszaki ellendr vagy beruhidzasi
tandcsado
ab) az épitésfeliigyeleti hatosag,
ac) az épitésiigyi hatosag,
ad) a Nemzeti Adé- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kiilon jogszabalyban az ellenérzésre idékorlatozas nélkiil feljogositott mas hatésag,
b) az e-naplé készenlétének lezarasdig
ba) az ellentrzésre jogszabdlyban feljogositott egyéb hatdsag,
bb) a helyszini ellen6rzést folytaté munkavédelmi és munkaiigyi hatosag,
bc) az épittetdi fedezetkezels,
bd) az épittetd altal — egyszer hasznalatos belépési jelszd atadasival — betekintésre
felhatalmazott, az &pitési beruhdzas megvaldsitdsdhoz tamogatast nyijtd szervezet,
be) az épittetd megbizasa alapjan a tervezdi milvezetd.

11.21. Az Epitési Napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgélatokkal, az
atadds-atvétellel kapcsolatos koriillményeket, az egyes munkdk végrehajtasanak kezdetét
¢s befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor
iranyad6 jogszabalyokban eldirt valamennyi egyéb kériilményt kotelesek rdgziteni a
Felek.

Az Epitési Naplét a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek alé kell irnia.

11.22. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendeld
vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerz0dés teljesitése sordn az épitési napld
adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem
haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket

12. SZERZODESSZEGES

12.1. A Megrendeld szerzédésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkoz6i szamla
teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

12.2. A Vallalkoz6 szerzodésszegést kovet el, ha
= késedelmesen teljesit,
" hibdsan fteljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabdlyokban és e szerz6désben meghatarozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
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12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

szolgéltatott dologban a teljesitéskor nincsenck meg a jogszabdlyokban és a
szerzodésben meghatéarozott tulajdonsagok,

* amennyiben a szerzddés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbol megsziinik, vagy
ellehetetleniil.

Késedelmi kitbér: A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési véghataridé elmulasztisa
vonatkozasaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20
napra esé kotbeér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Vallalkozd a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran
a Kitliz6tt pothataridére hibasan teljesit, a hiba kikiisz6boléséig terjedd id6ére naponta
200.000,- F't, de dsszesen legfeljebb 20 napra es6 kitbeér.

Meghidsulasi kitbér: Amennyiben a szerzédés teljesitése a Vallalkozo érdekkorében
felmeriilt okbél megsziinik, vagy ellehetetleniil, a vallalkoz6é egyszeri meghitsulasi
kotber fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghitisuldsi kotbér 8sszege a tartalékkeret
és afa nélkiil szamitott Gsszesitett vallalkozasi dij 15%-4nak megfeleld dsszeg.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibas teljesitesi kitbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszGbolésének napja, a
meghitsulasi kotbér megfizetésének esedékessége a szerz0dés megsziinésének napja.
Véllalkozé a kotbért az esedékességtdl szdmitott 10 naptari napon beliil kételes
megfizetni Megrendelé részére. Megrendeld fenntartja maginak a jogot a kétbér
Osszegét meghaladd karainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibés teljesités
esetére kikotott kbtber megfizetése nem mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz0d6é Felek megallapodnak, hogy a kotbérterhes hataridék 20 nappal torténé
tullépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 20 napot
meghaladja, a Megrendelének jogaban 4ll valasztdsa szerint — a szerz8désszegés
kovetkezményeinek érvényesitése mellett — a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendel6 a szerzddés azonnali hatdlyt felmondésara, ha a
Villalkozé a Megrendeld felszolitdsara a Megrendelé altal kifogasolt, vagy hisnyolt
munkékat nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerti hatdridén beliil.

Megrendeld a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzOdéstol elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzédés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevoként
szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutddlds kivetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kOzbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely

kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tértént, és a birdsdg altal megallapitott

jogsértés miatt a szerzo6dés nem semmis.
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12.9.

A Megrendeld koteles a Szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
¢ldllni, ha a szerz6dés megkdtését kovetSen jut tudomdsira, hogy a szerzédd fél
(Vallalkozd) tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult €s egyben koteles a Szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasar6l
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

A felmondas esetén a Vallalkozd a Szerzodés megszimése el6tt mdr teljesitett
szolgaltatas szerzdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult,

Megrendel jogosult a szerzddés azonnali hataly( felmonddsara abban az esetben is, ha
a Villalkozo kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlatdban bemutatott miiszaki-
€s/vagy pénziigyi alkalmassagi feltételei a jelen szerz6dés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag iranyaban véltoznak, igy kiillén6sen, ha
* ha a Villalkozd tartésan fizetési késedelembe esik (kodztartozisok,
szolgaltatok, alvillalkozok, beszallitok felé);
* a Villalkozéval szemben csbdeljards vagy felszamoldsi eljards indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozz4 a birésag;
»  végelszamolasit hatarozza el.

12.10. Felek megéllapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési

kotelezettségével 45 (negyvendt) napot meghaladd késedelembe esik, Gigy Vallalkozé
jogosult jelen szerzédést azonnali hatillyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6dd Felek a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak,

hogy a késedelem a mdsik szerz6dé Fél nem szerzOdésszerli teljesitésére vezethetd
vissza, vagy bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjék teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerzdott
Felet a vis maior bealltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

12.12. Nem mentesiilnek szerzé6dé Felek a nem vagy nem szerzédésszerii teljesités

13.

kdvetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményre vezethetd
vissza, azonban ezen koriilmény a szerzédésszerii teljesitést csupdn akadalyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el. Kizarélag a révid idészakon beliil ismétlddd
lermeszeti vagy iddjarasi csapasok ismerhetSk el idéjarassal Gsszefliggd vis maiorként
esemenykeént.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Jelen szerzédést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumentdcidban foglalt feltételek,
illetve a Vallalkozéi ajénlat tartalma alapjan és kizérolag abban az esetben
modosithatjadk, ha a szerzédéskétést kovetden elére nem lathaté okbdl beallott
koriilmény folytan a szerz6dés teljesitése valamelyik fél 1ényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak 4tadott tervek, dokumentacidk stb. a Megrendeld kifejezett eldzetes
irasbeli hozz4jdrulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban lévé munkakrél adatokat kiszolgéltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kdzzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt meriil fel.

A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendel§ jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasftasait. Az elbirasok durva, vagy kismértéki, de
ismétlédd megsériése esetén a Vallalkozo kételes a Megrendel felszolitasara az érintett
személyeket az épitkezés teriiletérol eltdvolitani €s mas alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkdk megval6sitasdba alvallalkozok is bevonhatdk, de a Vallalkozd
ezek tevekenységéért vagy mulasztisdért Ogy felel, mintha az adott munkit maga
vegezte volna el. Vallalkozd teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladéan csak az ajanlatban
megjelolt alvallalkozé miikgdhet kézre; ebben az esetben az alvallalkozd sem vehet
igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékat meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerzodéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében -
bedllott lényeges koriilmény miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne
tcljesitheté a megjelolt alvallalkozoval, Megrendeld mds megjeldlt szervezet
kdzremitkddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési eljarisban az
alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek. A Villalkozonak a szerz6dés
alajrdsat kovetden a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkoz6it a Megrendelének
elézetesen be kell jelentenie. Vallalkozd teljes korii kartéritési feleldsséggel tartozik
Megrendeld és harmadik személyek irdnyaba a sajat maga, illetve az altala igénybe vett
alvallalkozdk &ltal okozott karok megtéritéséért.

Szerz6do6 felek kételezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatérozott feladataik
ellatasa soran tudomasukra jutd, a mésik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban 4116
partnerszervezetek tizletvitelére és miikodésére, iizlet- és piacpolitikajara, izletkdrére, a
jelen szerzédésre és annak ellatdsara vonatkozo informdciét, tovabba minden olyan mas
informécidt, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar vagy jarhat -
id6beli korlatozas nélkiil - bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a
jelen szerzédés keretein beliil hasznaljak fel. A felek ezen kitelezettségiitk megszegése
esetén teljes Kkartéritési feleldsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrd]l kotelesek megfelels tdjékoztatist adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvallalkozo6ik részére.
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13.7. Felek tudomdasul veszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges

13.8.

13.9.

korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdekii adatnak minésiil, igy kiaddsa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy killdndsen a Kbt.
és az allamhdaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ecllendrzd
szervezetek (Allami Szamvevdszék, Eurdpai Szamvevoszék, Eurépai Bizottsag,
Korményzati Ellendrzési Hivatal, bels$ ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és
hataskoriiknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjén megkotott
szerzOdesek teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informécio megadésa tizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhato meg.

Az illetékes ellendrzé szervezetek cllendrzése, helyszini vizsgélata esetén Vallalkozo
kételes minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellen6rzés hatékonysiga és Megrendelé kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozo feladata a felmeriild é&s sziikségszeri hatosagi  eljarasok

kezdeményezése, sziikség szerint az azokban valé részvétel. A hatésagi eljarasok
kdltségei a Vallalkozot terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon kooperacios egyeztetést, bejarast tartanak,

melynek id6pontjat Megrendel$ hatirozza meg.

Az egyeztetés iddpontjait, helyszineit, a meghivottak kérét Felek a munkateriilet 4tad4sa
alkalméval, illetve a kooperaci6k soran az Epitési Napldban rogzitik.

A kooperacids egyeztetésen felvett jegyzékényvek az Epitési Napldba torténd
bejegyzéssel egyenértékiinek tekintendék, és az Epitési Naplé elvalaszthatatlan
mellékleteit képezik.

13.12. A Vallalkozé koteles Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati

peldanyban rendelkezésre bocsatani a szerz6dés tdrgyat érintden alvallalkozdkkal kotott
szerzodéseit, és ezek médositasait. Vallalkozo6 ezen kotelezettségének a szerzddés (vagy
a modositas) megkotését kivetden haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil
koteles eleget tenni. A Vallalkozd ezen kbtelezettségének megsértése stilyos
szerz8désszegésnek mindsiil, mely miatt a Megrendeld jogosult jelen szerzodést
azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendelé megitélése szerint valamely alvallalkozé a szerzédés
teljesitését nem megfelelden végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztdsa a szerz6dés megszegésénck korében még
nem €rtékelhetd, a Megrendeld irdsban kérheti a Vallalkozotol az alvallalkozé levaltasat.
A Vallalkozé haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejileg koteles
gondoskodni a levaltott alvallalkozé megfeleld potlasarol.

Az alvallalkozd levéltasdval és poétlasaval kapcsolatban felmeriilt koltségeket a
Vallalkozonak kell viselni.

Megrendelé az alvéllalkozd levaltisaval Osszefiiggésben Vaillalkozét ért esetleges
karokért felel6sséggel nem tartozik.

Amennyiben a Villalkozé Megrendelének az alvallalkozé(k) levaltasira vonatkozd
kérésnek nem tesz eleget, vagy a Vallalkozd altal igénybe vett alvéllalkozo(k) a
szerzbdésben vagy annak mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az
alvéllalkozéi szerz6désben rogzitett mértékii kzremiikodést figyelembe véve — nagyobb
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aranyban miikddnek kozre a szerzédés szerinti feladat megvalositasaban, ez olyan
sulyos szerz8désszegést valdsit meg, mely alapjan a Megrendelé jogosult jelen
szerz6dést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — a kozbeszerzési eljaris
eredményhirdetését, Vallalkozd nyertes ajanlattevéként torténd kihirdetését kovetden a
vonatkozo6 jogszabalyi elbirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairdsaval 1ép
hatalyba.

14.2. Felek jelen Szerzbdést és mellékleteit attanulmanyoztik, egyeztették és azt, mint ligyleti
akaratuknak megfeleldé megillapodast cégszeri alairasukkal igazoljak és léptetik
hatalyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzédéses egylittmiikddéssel kapcsolatban barmiféle kozlés,
tajekoztatas, kérés, sth. (egyiittesen: értesités) csak irasban, magyar nyelven érvényes €s
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek koz6tti értesitést az alabbiak szerint kell kbzdltnek tekintetni:

" a kézbe ¢s atvételi elismervény ellenében torténéd Atadas esetén az atadis
iddpontjaban, az 4tvétel megtagadasa esetén annak idépontjaban;

* ajanlott, tértivevényes konyvelt killdeményként, illetve futirszolgalat Gtjan
torténé kézbesités esetén a kézbesités, az &atvétel megtagadisa esetén a
sikertelen kézbesftés idopontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kiildeményt
nem veszi &t (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz) a
sikertelen kézbesités napjatol szamitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitetinek tekinteni;

*  e-mail-en t6rténd tovabbitas esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezérendszer altal megjelslt sikeres elkiildés id6pontjaban.

A Felek megéillapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymassal
tavbeszeldn, telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb maddon kozolt értesitéseiket 2
munkanapon belil koényvelt postai vagy futdrral/személyesen eljuttatott
kiildeményként utblag megerdsitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitésre barmely
okbol nem kertil sor, igy kétség esetén az értesités érvényességére és hatalyossdgara
az értesitést feladd fél nem hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megallapodnak,
hogy a jelen Szerz8dés modositisdval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések,
dokumentumok csak €és kizarélag nyomatatott forméban, a Fél/Felek képviseldinek
alairasaval ellatva érvényesek és hatalyosak.

14.4. Felek a Szerzédés teljesitésének idodtartaméra az aldbbi személyeket jelolik ki a
folyamatos kapcsolattartdsra:

Kapcsolattartok a Megrendel6 részér6l:

név: Vas Hunor miiszaki- és vagyonkezelési igazgato
cim: 1011 Budapest, Iskola utca 16.

telefonszam: +36 1225 24 40

e-mail: vas.hunor(@budavargmsz.hu
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Miiszali ellendr:

név: Orosz Gabor

cim: 1011 Budapest, Iskola utca 16.

telefon: +36 203612101

e-mail: - isp.orosz@gmail.com

jogosultsag: ME E-II-MEK 01-08196
Kapcsolattartd a Vallalkozo részérél:

Név: Rupics Jozsef Janos ligyvezetd

cim: 1123 Budapest, Alkotas utca 35. al. 5.

telefonszam: +36 20 951-70-67

e-mail: rupics.jozsef@3r.hu

Ha a Felek mas kapcsolattartét jeldlnek ki, kotelesek errdl irdsban egymast
haladéktalanul, de legkéstbb a valtozas bekdvetkezésétsl szamitott 72 (hetvenketts)
oran belil] irasban tajékoztatni.

14.7. Jelen szerz6dés tekintetében és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgan Torvénykonyvben foglaltak az iranyaddk.

14.6. Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerz6désbdl vagy
azza) Gsszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapesolatban keletkezik, targyaldsok Gtjan probaljak rendezik.

A szerz6dé felek a jelen Vallalkozasi Szerzédést elolvastik, megértették, annak

rendelkezéseit egyezden értelmezték és azt, mint valds iigyleti akaratukkal mindenben
megegyezot, jévahagydlag, cégszerten irtak ald.

Budapest, 2016. majus 30. Budapest, 2016. **....%" PPN
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