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feltételekkel:
PREAMBULUM
0.1. A Megrendel6 a kbzbeszerzésekrél sz616 2015, évi CXLINL torvény (a tovabbiakban: Kbt.)

0.2,

1.1

1.2,

Kbt 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény kézzététele nélkili tirgyaldsos kézbeszerzési
cljarast folytatott le a Budapest, I keriilet, Csap u. 4., Kard utca 4., Tancsics Mihaly
u. 8, 18. és Uri utca 34. szam alatti miemléki épiletek részleges felgjitasa
elnevezéssel, amelynek eredményeként Megrendeld a Villalkozot hirdette ki az eljards 5.
szamil részének nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz8dés megvalositasaval
kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabél - a jelen szerzédést kotik meg,

A villalkozds részletes miszaki tartalmit a kézbeszerzési eljards sorin rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumenticio, valamint a Megrendeld és a Villalkozé altal a
kozbeszerzési cljaras keretében, tovabba a szerzddéskorés idGszakaban egymasnak dradott
iratok (kiegészit tijckoztatds), valamint az elfogadott Vallalkoz6i ajanlat hatirozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzdédés
viszonylataban jogok és kételezettségek vallalasdhoz és teljesitéséhez szikségesek.

Megrendeld kijelenti tovibbi, hogy képviselSje a jelen Szerzédés megkotéséherz sziikséges
minden térvényes képviseleti jog és felhatalmazds, illetve j6vahagyis birtokiban van.




1.3.

1.4.

2.1

2.2

3.L

3.2

Villalkozo kijelenti, hogy képviselbje a szerzodés megkotéséhez szikséges minden
torvényes képviselet joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkotott szerzddés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezt.

Vallalkozd kijelend, hogy a kézhez vett tervdokumentaciot koriltekintéen ellendrizte és
métlegelte, valamint kijelenti, hogy ajinlata teljes kord, és az dtadott tervekben és
dokumenticiokban foglalt mszaki tartalom komplett megvaldsitasara vonatkozik. A
Villalkozd ezen kijelentésére tekintettel a MegrendelS nem koteles elfogadni a mennyiségt
kiirasra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld lefrdsara alapozé
kéveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megtrendel megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja a

5. szam tész;

A Budapest, 1 kerlilet, Uri utca 34. szam alatt miemléki éptilet tetofelujitasi-karbantartisi
munkainak elvégzése a teljesitési hataridére prognosztizalt cgyGsszegl Atalanyaron a
felhivast kiegészitd dokumentumokban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatalyos
jogszabalyoknak és kotelezGen alkalmazandoé eléirdsoknak megfelelben, elsé osztalyu, hiba-
¢s hianymentes allapotban, miszaki atadas-atvétel eljarasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miszaki tartalmat a Megrendelé altal atadott engedélyes
tervdokumenticio, kiviteli terv, a Megrendel6 altal elfogadott ajanlat tartalma hatirozza
meg a 0.2. pontban cléirtak alapjan és a jelen szerz&dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzddésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési hataridére
vallalkozasi dij (a tovibbiakban: Vallalkozéi Dij) nettd: 32 141 015,- Ft, azaz netté
HarminckettGezer-egyszaznegyvenegyezer-tizenot forint.

Az dltalanos forgalmi adé elszamolasa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint torténik. Felek
ugy nyilatkoznak, hogy az dltalinos forgalmi adérdl szolé 2007. évi CXXVIIL torvény
altalinos szabélyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik bevallasi és
befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Viallalkozoi 1) tartalmazza a szerzGdésszerten clvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve killondsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

» 2 Vallalkozé altal igénybe vett alvallalkozdk munkadfjat és koltségeit;

" az épitési beruhazas megvalositashoz szikséges valamennyi épitési, segédszerkezeti,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz sth. koltségét figgetlentl attdl, hogy
az a tételes koltségvetési kirasban szerepel-e;

" g muszaki tartalom megvalésitisanak teljes koltségét (a szerzddéshez csatolt
iratokban meghatirozott maszaki tartalomra az azokban meghatarozott mindségl
anyagokkal, iletSleg a Felek altal kolesondsen elfogadott azonos mindségh
anyagokkal helyettesitve);

" 2 tevékenységgel kapesolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot);

= a7 atadas-aevételi eljarassal kapesolatban felmeriild minden koltséget;

*  barmiféle tovabbi dokumenticid, irat- és tervimasolat készitésének koltségét;



3.3.

3.4.

4.1.

*  barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozasaban);

" afelvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltsegeket;

" az ¢pitesi tevekenységhez felhaszndlt anyagok, energia- és kozmiiszolgaltatis
koltségét;

" agarancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

" minden, a jelen szerz8dés tirgyinak rendeltetésszer@ hasznalatit Dbiztosité
megvalésitasahoz szikséges munka ellenértékét;

* a biztositds és az esetlegesen jelen szerzGdés hatilya alatt felmerilé kirok
megtéritésének koltségeit sth.;

* amibizonylatoknak a koltségét;

B 3 kotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

* az Cpités idtartama alatt szikségessé vilé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, eléallitdsanak koltségét, beleértve a
lebontist és clszallitist is, az organizicids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontisi munkak kéltségeit azzal, hogy a védékorlatot, az epitési keritést és
az ideiglenes kézmi-kiépitéscket a szerkezeti munkik befejezését kdvetSen is a
helyszinen kell tartani és az dtadis-dtvételi eljards sikeres lezarasit kdvetSen kell és
lehet elbontant;

* az épitéshez sziikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halozat, ideiglenes csatlakozisi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérék ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

" akeletkezd bontasi és épitési hulladék elszallitisanak koltségeit;

* amunkateriilet 6rzésének koltségeit;

" amegvalésulasi dokumenticid koltségeit;

* aberendezések, felszerelésck beszabilyozasinak koltségeit;

* a felvonulasra hasznilt teriiletek eredeti allapotra  t6rténd  helyredllitasanak
koltségeit;

* a mindséghiztositassal kapesolatos Gsszes koltséget;

" az ¢pités dokumentilasi, irattarolasi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotit dokumentalé digitilis fényképek heti elkészitésének és a Megrendels
szamara torténd clkiildésének koltségeit;

* a munkateriilet dtadasakor Villalkozé altal atadott és készitett, a szomszédos
cpiletekrdl és kowteriiletekrd), a terileten talilhaté fadllomanyrdl készitett
allapotrogzitési dokumenticio.

A Vallalkozé a fenti, 3.1, pontban frt Vallalkozéi Dijon feliil tdbbletkoltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendelé altal kilén szerz&désmadositas keretében
vagy a hatalyos Kbt. eléirisainak megfeleléen megrendelt és Vallalkozd dltal clvégzett
potmunkak ellenértékét. Egyes munkik potmunkakénti besorolhatésigaval kapcsolatos,
Felek kozotti vita a teljesitést nem akadélyozhatja.

Minden, a Megrendeld rendelésére elvégzett pétmunkat, vagy elhagyott munkit a
szerzGdésben megallapitott dijakon & arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szerzGdes nem tartalmaz alkalmazhatd dijat vagy arat, akkor a szerz6dé Felek megegyezése
szukséges az Arképzési Leiras alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOTI:

A szerz8dés teljesitésének hatirideje (miszaki dradis-dtvételi eljaras sikeres lezarisdhoz
szikséges szakhatdsagi nyilatkozatok és a  megvaldsulasi  dokumenticid  teljeskort
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5.1,

biztositdsaval): 2018. november ho6 30. nap. A muiszaki adtadas-atvételi eljaras
megkezdésének napja: 2018, oktéber hé 31, nap.

A Vallalkoz6 jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, hiba-
¢s hianymentesen, hataridGben kételes  teljesiteni, amelyek egyittesen feltételer a
szerzOdésszert  teljesitésnek. A Villalkozé minden hataridd  tekintetében muszaki
eldteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendelé nyilatkozik, hogy az cllenszolgaltatas teljesitésének pénzigyr fedezete a
Megrendeld Koltségvetésében rendelkezésre all.

Ajanlatkérd a vallalkozéi dijat a 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkara, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kidllitasat kovetben,
szamla ellenében, banki atutalassal teljesiti.

Megrendeld a munka megkezdéséhez a Vallalkozo erre iranyuld igénye esetén a [Kbt, 135,
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az afa
nélkil szamitott teljes ellenszolgiltatas - 5%-danak megfeleld 6sszegben elSleget biztosit
a vallalkozisi szerzddésben rogzitett feltételekkel, az eldleg elszamoldsara a végszamlaban
keriil sor.

Vallalkozo 1 db el6legszamlat, 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nyujthat be.

A Villalkozdr teljesités elfogadasa a Megrendeld altal kizardlag azt kévetden torténhet meg,
ha a Megrendel$ altal megbizott miszaki ellendrdk {(a tovabbiakban: Miiszaki Ellendr) a
vonatkozd teljesitést elfogadtdk és leigazoltak. Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a
Miszaki Ellendr személyérdl és a Muaszali Fllendr eljarasi jogosultsagairdl a Vallalkozot
legkésGbb a munkateriilet atadasakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés szerinti munkak szerzddésszert teljesitését a
Vallalkozé koteles irasheli készrejelentéssel jelezni a Megrendeldnek. Felek megallapodnak,
hogy Vallalkozo részérdl szamla benyujtasa csak és kizardlag Megrendeld altal alairt teljesités:
igazolis alapjan lehetséges. Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvétel eljaras sikeresen
lezartnak csak és kizarodlag a MegrendelS altal feltart hibak és hianyossagok maradéktalan
kyjavitasaval, potlasaval és a Megrendel6 altali igazolasaval mindsul.

A Vallalkozo az atadas-atvétel eljaras keretében kételes dtadni a Megrendelének 4 (négy)
példany 4atadasi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimalisan az alabbiakat
tartalmazza:

" aziranyado jogszabalyoknak megfelelden clkészitett megvaldsulasi dokumentacid;

®  karbantarrasi és kezelési urasitis;

" minGségbiztositasi jegyzokonyv;

= mérési jegyzokonyvek, megfelelsépl igazolasok;

*  szitkséges mindségvizsgalati jegyzdkonyvek;

= szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatai;

= Livitelezdi (megfelel6segi) nyilatkozat; felelos mszakl vezetdl nyilatkozat;

»  valamennyi hatosagi és kézmi-nyilatkozat;

= Tipitési Naplo, ha készil Felmérési Naplé masolata;

* a kozremi(kodd alvallalkozdk listaja (elérhetdségekkel) a kozremikodés lényeges
adataival;



5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

" ajotillasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszdma);

* minden olyan levelezés, jegyzdkonyv mésolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lenyeges informaciokkal bir a késSbbi esetleges vitas kérdések eldontésére;

" az Uzemeltetési, karbantartisi munkdk elvégzésére tizemeltetési, hasznalad eléirisok
és feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadis-dtvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele az atadisi
dokumentacid htdnytalan dtadisa; annak rendelkezésre bocsatasalg a Megrendel jogosult az
atvetelt megtagadni.

A miiszaki ellendr az ellenGrzést kévetSen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérsl. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendels rész- és végszamlat csak elfogadott teljesftésigazolas mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megillapodnak, hogy a végszimla befogadasanak feltétele az dtadis-atvételi
eljaras sikeres lezarasat igazold jegyzSkonyv mellékelése.

A miszaki atadas-atvételi eljirison felmeriilt és jegyz6konyvbe vett hibik, hidnyossagok
kijavitasit, valamint az épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolas, tovabba a teljesitésigazolas
alapjan kidllitott szdmla cllenértékének kézhezvételét kovetben Villalkozé a Megrendel6
bittokiba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Kotm. rendelet 33. §-iban elirt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Villalkoz6 jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni
Megrendeldvel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addkételes jovedelménck csokkentésére
alkalmasak; tovabba a Szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az Megrendel szamira megismerhetSvé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerintd
lgyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesitt.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1.

6.2.

6.3.

Szerz8dS Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé altal vallalt jotillas idStartama az
atadas-dtvétel eljdrds sikeres befejezésénck idSpontjatdl szamitott 36 honap.

A jotalldsi és szavatossigi idén belilli meghibisodis esetén a Megrendels — az észleléstdl
szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Vallalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétSl szamitott 5 (8t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
fliggden — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz szilkségessé, akkot
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon behil — kételes a Vallalkozé a hibat
kijavitani,

Amennyiben Vallalkozé jotallasi, illetve szavatossigi kotelezettségének nem vagy nem
hataridSben tesz eleget, vagy a hiba kijavitisit eredménytelentil és/vagy nem megfeleld
mindségben kisérli meg, a Megrendeld a hibit — kiilon, tovabbi fipyelmeztetés, felhivas nélkil
- a Villalkoz6 kéltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.



6.4. Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld kérésére a

létesitmény mindazon clemét, részeit, tartozékait, stb. jotallasi és szavatossagi kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériltek meg, de a
hibisnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, sth. azonos konstrukcidjtaknak,
anyaguaknak bizonyultak és hasonlé meghibdsodasuk feltételezhetd. Cserét kovetéen a
muszaki megfelelGséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

A Vallalkozé feleldsséggel tartozik a jelen szerzédésben vallalt munkaért a jelen szerzddés
megkotésének idSpontjatdl a birtokbaadas lezarasinak iddpontjaig. A Villalkozd koteles
mentesiteni jelen szerzddés alapjan a Megrendel6t minden olyan karigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapesolatban felmerGls, tovabba harmadik
személynek okozott személyi sériilések, karesemények kovetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kirt, vagy sérilést

eredményez, abban az esetben a Vallalkozo haladéktalanul kételes értesitent a Megrendelét,
valamint a szikséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositast feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozé karenyhitési kotelezettsége.
A Villalkozd koteles érvényben tartani a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdés vagy jogszabaly alapjan felelos. A Villalkozo koteles értesiteni a biztositot a
beruhizis mepvalositisinak jellegében, mértékében, wvagy programjaban tortént
valtozasokrdl, és biztositani a biztositasok kiclégitd voltat dsszhangban a jelen Szerzddés
feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a kotvényekben eldirt feltételeknek,
az a jelen szerzOdés megszegésének mindsil és a szerzédésszegés kovetkezményeit vonja
maga utan,

Ajanlatkérs a 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan eljirva a vallalkozasi
szerz6dés megkotésének feltételétl szabja, hogy a nyertes ajinlattevé a szerzodeés
teljesitésénck teljes idGtartama alatt rendelkezzen a vallalkozisra vonatkozd, CAR-
rendszerl {Osszkockazatl) épités-szerelési biztositissal. A felelGsségbiztositas ¢ves
karosszege legalibb: 20 millié forint, a katesemény Osszege legaldbb: 10 milli6 forint.

8. A MEGRENDEL® JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL

8.1.

A Megrendel6 jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyv egyideyl felvételével a
Villalkozdnak atadni;

az elvégzett munkat — Miszaki Ellendre utjan - ellendrizng

a beépitésre kerilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban részt
venni

kitizni az atadas-atvétel idSpontjat a készre jelentés alapyan;

javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technologiai vagy 1ddbeli sorrend
szetint megvalésitisira, megvaltoztatisara;

a szerzGdésszerlen teljesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerzédés szerint kifizetn;

a Vallalkozdval mindenkor egytittmikadni;

utasitani a Villalkozot a kitGizésbol eredd hibak kijavitisara, tovabba a sziikséges mértéki
kiegészits feltarasra;



9.

9.1.

9.2,

9.3.

" alapos indok{ck) alapjin kifogasolni a Villalkozé alvillalkozéit, helyszini személyzetér,
valamint az ajanlattdl eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkozeit;

* ha a jelen szerzédéshen rogzitett munkat a Vallalkozé irdsbeli felszdlitisya nem végziel, a
kifogasolr, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszélitds
kézhezvétele utan lehetSség szerint haladéktalanul, a felmeriils felelésséget és kirokat a
Vallalkozéra athdritani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai elSirdsok szerinti
hatindd, a munka megkezdésének napja a felsz6litas kézhezvételétdl szamitott legkésSbb
3. (harmadik) munkanap.

* a miszaki cllenSri és tervezdi tobbletszolgiltatis igénybevételével jars koltségeket
Villalkozora dtharitani, amennyiben azok a Vallalkozénak felréhatd okbol mertltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL

Villalkozé a kivitelezési munkilatokat ugy kételes végezni, hogy azokkal ne zavarja az
allatkertbe érkezé litogatdkat, illetve az allatkertben clhelyezett allatokat. Amennyiben
szikseges, a fentick biztositasa, illetve a balesetek, kirok megeléz6se érdekében, akkor a
munkatertilet palankokkal valo elkeritése a vallalkozé feladata, melynek a koltsége a
villalkozasi dijban benne foglaltatik. Ezen elSirisokat a vallalkozénak az anyagok, eszkozok
szallitdsa sordn is be kell tartania

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét megtagadni;
tovibbi felelés az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartisiért.

A Vallalkozd jogosult és koteles

a munkateriletet dtvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassagat megvizsgilni,
a munkavégzéste alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerz8dés keretein
belul;

a szerzOdés teljesitésének megkezdéséhez szitkséges — jogszabilyokban a kivitelezd szamara
elirt — hatdsagy, szolgiltatdt bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése eltt megtenni,
Megrendeld részére dokumentalni, és a bejelentéseket az fﬁpitési Napléhoz csatolai;

a munkateriilet atvételét kéverden, a munkalatok megkezdését megeldzéen munka- és
balesetvédelmi, valamint kornyezet- és tiizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatast
tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban rogzitent;

a kivitelei tervben elirtaknak megfelelSen, a vonatkozé szakmai- és Altalinos torvényi,
rendeleti eléirdsok betartdsdaval a kivitelezést elvégezn;

a szerzGdésben meghatdrozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kételezGen alkalmazandé elSirdsoknak, tovabba az épitési és szakhatdsigi engedélyekben
foglaltaknak megfelelen a rendeltetésszerti hasznalatot biztositd minGségben, hiba- és
hidnymentesen a szerz6dott munkét elvégezni;

az epitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet tvételétdl) a miiszaki atadis-atvétel lezdrasig
Epitési Naplot vezetni;

biztositani a szerzGdéses munkak elvégzéséhez a munkaerét, 4rut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegt;

a munkateriiletet keritéssel biztonsigosan lekeriteni (zart, atlatast gatld keritéssel), Srizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendels felszdlitisira, vagy engedélyével azt médositani,
elbontani, az anyagot a mankateriileten beliil deponalni;

a Megrendeld altal elrendelt véltoztatasokat, mddositisokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esctleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni;

biztositani a  munkavédelmi,  balesetvédelmi, vagyonvédelmi,  kérnyezetvédelmt,
természetvédelmi és tizvédelmi rendszabilyok betartdsat, lletve az chhez sziikséges feltételeket
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megteremteni, a jogszabalyokban eléirt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Epitési
Napléhoz mellékelni és betartani;

jelen szerzédésben rogzitett feladatal végzésével Osszefliggésben maga vagy alvallalkozdi altal
okozott karokat teljes kordien megtériteni,

a kivitelezés soran és az épitési helyszinen csak szerzddéssel, illetve bejelentett munkahellyel
tendelkezs személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemt felelésség kizardlagosan
a Vallalkozot terheln);

a kilonbo6z4 épitdanyagok, éptletszerkezetek, épuletgépészeti szerelvények, illetve berendezési
targyak szarmazasi helyét, mindségtanisitasat, alkalmazastechnikai leirasat, garancia- ¢és jotallasi
dokumentumait, valamint mirka azonositdsat, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni, az
igazolasokat az I;Zpitési Naplohoz naprakészen, folyamatosan csatolni, tovibba az atadasi
dokumentaci6 részeként Megrendeld részére atadns;

biztositani (koltségtérités nélkuly a Megrendelé és a Maszaki Ellendr szdmara, hogy barmely
idSpontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthesséls és megvizsgilhassak a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek ¢s berendezésck stb.
mindségét, pyartasi helyszinét, fazisait;

lehetévé tenni, hogy a hatésigok ellendrzéseket, egyeztetéseket végezhessenck a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelezSi hatiskorbe tartozéd hatdsagl, szolgaltatol engedélyeket, véleményeket beszerezni,
¢s dokumentalni;

a megfeleld idében és médon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkozo felelGsségi kbrébe tartoznak, a hatosagok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre kerilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel6ségének vitija esetén, ha a vizsgilat eredménye Villalkozo szamara elmarasztald,
annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendeld vagy a Muszaki Ellendr altal
elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni;

a MegrendelGvel a készrejelentést (a tényleges atadas-atvételt megelézoen minimum két héttel
megelézéen) irasban kozoln,

a Villalkozonak felrohaté okbdl felmertlt Miszaki Ellendri és Tervezol tébbletszolgaltatas
igénybevételével jard koltségeket viselni, megtéritent;

a dokumentalt mindségtanusitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos lgyiratainak tartozékait az
épitkezés végéig megdrizni, és legkésSbb a szerzGdés lezarasaval egyidejlleg a Megrendelének
credetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatast, az azokhoz szikséges csatlakozasokat,
mérShelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi
berendezéseket sajat koltségére felépiteni, tizemcltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkésobb a muszaki atadas-atvétel lezarasaig,

Villalkozonak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez szikséges woviz, technologiai viz,
villamos energia ellatast, szocialis létesitménycket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozd
lletve alvallalkozok alkalmazottjai kételesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozé mas
elfogadhaté megoldasrdl maga nem gondoskodik.

A vallalkoz6 koteles tovabbad az épitési munkak soran keletkezd hulladékok elszallitdsardl a sajat
koltségen gondoskodn.

a keletkezert munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriletet
tisztAn tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos ¢s kultiralt megkozelithetoségét
biztositani, az épitési tertletet, valamint az épités, szallitds soran hasznalt, csatlakozd utakat
(telekhataton kiviil is) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakarasra kerilé munkarészek esetében az ecltakardsi munkdlatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megel6zden a Megrendel6t és a Mitszaki Fllendrt
értesiteni és lehetévé tenni a szdmukra, hogy azokat megvizsgaliak, megménék és
észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Mcgrendels és a Miszaki Ellenér ezen
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10.

kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, ugy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik;

alland6 ~megfeleld szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkezd, jogszabily szerint
névjegyzékben szeteplé— felelds miszaki vezetdje alral biztositani minden sziikséges helyszini
feliigyeletet és iranyitast a szerzGdéses munkik kivitelezése folyaman;

helyszini képvisel6jét haladéktalanul eltivolitani és masik, a Megrendelé altal jovihagyott
személlyel potolni, ha a Megrendeld a képviselSt feladatai ellatdsira nem tartja megfelelének és
errél a Villalkozot a kifogas indokait is megnevezve irashan értesiti;

a garanctilis, vagy szavatossigi idé alatt felmerGlS és a Megrendeld altal jelzett hibak, illetve
hidnyossagok kijavitasiahoz, elhititisihoz a szlikséges intézkedéseket haladékealanul megtenni;
az elkeszilt rész- és befejezett munkik mindségének megdrzését és tisztantartasat biztositani;
A fatiltetd godrok kialakitisa a Villalkozo feladata, 4m a fik tltetését Megrendelé végzi, mely
munkilatot Vallalkozo az eldzetesen egyeztetett idSpontban koteles eltiirni. A falilteté godrék
kialakitdsanak titemezését Megrendels hatirozza meg;

A tertleten mis folyamatban Iévé kivitelezési munkalatot nem akadalyozhat Vallalkozé, kiteles
azt eltirni;

A lavitelezés teriiletén Iévé fadllomény fizikai védelmérdl Vallalkozé kiteles gondoskodni, az
azokba keletkezett kartért minden feleldsség Vallalkozot terheli. Amennyiben egy faban kart
tesz, egy azzal megegyezd nagysagiit és fajtajit koteles a helyére telepitent

A testrekunstrukcids szobrok felllitisinak idSpontjit megrendeld hatirozza meg, mely
kivitelezését Vallalkozé kételes eltdini. Amennyiben véllalkozé hibajabél fizikai kar keletkezik
a modellekben, illetve Vallalkozd akadalyozza azok idében t6rténé felallitisat, minden, ebbdl
fakado kar Vallalkozot terheli.

MINGOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkoz6 lehetévé teszi a Megrendeld, a Miszaki Fllendr vagy az altaluk meghatalmazott

személyek és intézmények képviseldi szamara, hogy birmely ésszerl idépontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznilisra keriils anyagok, termékek,
szerkezetek elGkészitése vagy gydrtasa folyik, és ott — belatisuktdl fiigeden - a megfelel6ségre
vonatkozd vizsgilatokat végezzenek, vagy végeztessenck. Ehhez a Vallalkozé kételes minden
ésszerti segitséget és eszkozt megadni.

10.2. A mindségtanisitissal kapesolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Vallalkozdt terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerz8désszerl teljesitésnck valé meg nem felelés, vagy

minéségi hiba gyanija miatt van szilkség, és a hiba, illetve hiany a vizsgilat sorin
beigazolodik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Vallalkozo kételes viselni.

A Megrendels ilyen esetekben Atruhdzhatia az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgilatainak jogit mas figgetlen, akkreditalt intézetre, a Villalkozd egyideji értesitése
mellett.

A Villalkoz6 koteles a vizsgalathoz szitkséges korilményeket biztositani, és az elvarhaté
egyuttmikodest, segitséget megadni. Fllenkez8 esetben a Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Villalkoz6 kételezettséget vallal atra, hogy a mindségbiztositds igyét kiemelten kezeli, és

ezt alvallalkozo6itdl, beszallitéitol is megkoveteh. A velitk kétendd szerzédésekben hasonld
értelmil feltételeket szab, és altaliban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockazatanak csokkentésére toreksuzik.
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10.5.

10.6

10.7.

A Villalkozd sajat Mindségbiztositasi Rendszerérdl a Megrendeld és a Muszaki Ellenor
szamdra tajékoztatdst nyQjt, és lehetdvé teszi annak szikséges mértéka felilvizsgalatat.

A Villalkozé a szerzddés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
és eszkozok vonatkozdsaban megfeleléségl nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kévetelményeire a vonatkozo jogszabalyok, és szabvany rendelkezéset az irinyaddak.

Vallalkozo koteles a vonatkozd szabvanyok eldirasamak megfeleléen mmdségbiztositas: és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendeld miszaki ellendrével jovahagyatni és a mindség
ellendrzésére vonatkozo tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalni.

Vallalkozo koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazé
vallalatokrél a mindségl tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni,
Kalfold: anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozé tartozik a Magyar Szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az & kotelessége szikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tzvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgilatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek minéségét probakkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési naploban rdgzitl.

a) A beton és vasbeton szerkezetekrdl Magyar Szabvany szermnti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagi probat vegez.

b} Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és épiileten kiviili szerelési munkainak elvégzése utan
a Viallalkozd koteles a vezetékekben nyomasprobat tartani a Megrendelé muszaki
ellendrénck jelenlétében az eldirasok szerinti tdlnyomasokkal. Ezen nyomasprobak
eredményét kilon jegyzdkonyvben kell rogziteni és azokat mellckletként az épitést
naplohoz kell csatolni.

¢} Az egyéb épitési munkakat a szakdgl sajatossagoknak megfelelden kételes mindsiteni, 1ll.
a mindsitést dokumentalni.

11. EPiTESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

A Villalkozd a  munkatertlet atadas-atvételétl kezdve az  épitdipart  kivitelezési
tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15) Komm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplo) kételes vezetnt.

Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi az el8irt épitésinaplé-vezetési, ~ellendrzési és -
bejegyzési kotelezettségliket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter
altal mukodtetett mternetes alapu elektronikus épitést napld (a tovabbiakban: e-napld)
alkalmazas segitségével kotelesck teljesitent.

Az épitéiparnt kivitelezést tevékenység résztvevol egymast az clektronikus épitési naploba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomasukea jutott, az épitési tevékenységet ¢rintd
veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és korilményekrdl, amelyek az épitési szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzddésszerd teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetils,

Az épitdipari kivitelezési tevékenység vegzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplot az
épittetd megbizasa alapjan az épitési miszaki ellendr, valamint alvallalkozoi elektronikus
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epitési napld esetén a megrendelS villalkoz6 kivitelezd vagy felelds miszaki vezetdje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitisait rogziti.

11.5. A févallalkozd kivitelezd az elektronikus épitést naploban kételes haladékralanul kézolni az
épittetével a potmunka miszaki szikségességét, az épittetd a févillalkozd kivitelezdvel a
pdtmunka igényét.

11.6. Az épitdipari kivitelezési tevekenység megkezdése az  elektronikus  épitési fénaplo
megnyitasaval és az el6irt adatok felvitelével teljestl.

11.7. A szerz4d6S Felek a naplébejegyzéste meghatalmazott szemelyeket és eléthetSségiiker (név,
cim, kdzvetlen elérhetGség, telefon, telefax) kételesck az Lplte51 Naploban feltintetni, Az
Zplte‘;l Napléban megillapitasok, megjegyzések, kifogisok, utasitisok stb. bejegyzésére
kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épittetd a fovallalkozd kivitelezd e-fénaplojat a févallalkozdi szerzédés adatainak
rogzitésével és a févillalkozo szamira hozzaférést biztositd, egyszer hasznalatos belépési
jelszé generilasaval parhuzamosan allitja készenlétbe.

11.9. A févillalkozé kivitelezd az e-f6napldt, az alvallalkozo kivitelezd az c-alnaplot az épitési
munkateriilet dtvételekor az dtvétel idSpontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitSipari
kivitelezési tevékenység befejezését kdvetSen az  épitési munkaterilletrdl levonulis
idépontjanak régzitésével zirja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellenérnek ellenjegyezni
szikséges. A Villalkoz a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon beliil a napléban kételes
valaszolni.

11.11. A Megrendel$ az utasitisait els@sorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozlik a
Viallalkozdval.

11.12. Az Epitési Naplot a Megrendelé — kozvetlentl vagy a Mdszaki Ellen8r ttjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendtizni koteles.

11.13. Az c-ténaplot és az e-alnapldt a 191/2009.(1X.15) Korm. rendelet 2. melléklet szesinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fénaplé vezetése a fSvillalkozé kivitelezének vagy megbizdsa esetén a f8vallalkozd
kivitelezd felelés miiszaki vezetSjének, az e-alnapld vezetése az alvillalkozd kivitelezdnek
vagy megbizasa esetén az alvallalkozo kivitelezé felel6s miszaki vezetSiének a feladata.

11.15. Az e-f6naploba és e-alnaploba az épitési napléd vezetésére kételezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egy¢h dokumentumait kézvetleniil az e-naplé internetes alkalmazasba
vagy az enapld alkalmazis helyl futtatdsira alkalmas szamitastechnikai  eszkoz
igénybevételével koteles rogziteni. A naplovezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell arrol,
hogy a helyl szamitastechnikai eszkozzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentildsi kotelezettség napjitdl szamitott harom napon
belill az internetes alkalmazasban is régzitéste keriljenck.
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11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.26.

11.21.

11.22.

Az e-fénaplonak és az e-alnaplonak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az e-
naplé internetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok szamara,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

Az épitési napld vezetésére kételezett — az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkaterileten — kérésre hozzaférést biztosit az e-fénapldhoz, az e-
alnaplohoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

Az e-naplo készenlétének lezirasaig — a naplévezetésre kotelezetten tul — bejegyzést tehet

a) az e-fonaploba és mellékleteibe az épittetd, az épitést muszala ellendr vagy a beruhazasi
tandcsadd, tovabba - ha az erre iranyuld feladat meghatirozast az irdsbeli szerzddésiik
tartalmazza - a beruhazaslebonyolitd vagy a tervezdl milvezetd,

b) az e-alnapléba és mellékleteibe a naplo vezetésére kotelezett alvallalkozéd kavitelezével
szerzbdéses viszonyban allo £6- vagy megrendel6 villalkozé kivitelez6, tovabba a £6- vagy
megrendeld vallalkozo kivitelezd felelds miszaki vezetdje,

¢) valamennyi e-fonaploba, e-alnapléba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatdsag,

d) az e-fénapléba és mellékletetbe a biztonsagl és egészségvédelmi koordinator,

e) az e-fénaplé és az c-alnmapld alvallalkozor nyilvantartds mellékletébe az épittetd
fedezetkezeld,

f) az e-fénapld és e-alnapld hatdsagl naplo-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre killon
jogszaballyal feljogositott mas hatdsagok.

Az c-fénaploba és e-alnaploba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

Az e-fénapléba vagy e-alnaploba és mellékleteibe betekinthet

a) idébeli korlatozas nélkil

aa} az épittets és helyszini képviselGje az épitési miszaki ellendr vagy beruhazasi tanacsado
ab) az épitésfeliigyelet hatosag,

ac) az épitéstgyl hatdsag,

ad) a Nemzeti Ado- és Vambhivatal épités helye szerint illetékes szerve,

ae¢) kilon jogszabalyban az ellenérzésre iddkorlatozas nelkil feljogositott mas hatdsag,

b) az e-napld készenlétének lezarasaig

ba) az ellenérzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsag,

bb) a helyszini ellendrzést folytatd munkavédelmi és munkaiigyi hatdsig,

be) az épittetdi fedezetkezeld,

bd) az épittetd altal — egyszer hasznalatos belépést jelszé atadasaval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhazas megvalositasihoz tamogatast nyajté szervezet,

be) az épitteté meghizasa alapjan a tervezdi mivezetd.

Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenSrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét ¢és
befejezését, az ellenbrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor iranyado
jogszabalyokban el&irt valamennyl egyéb koriilményt kételesek rogziteni a Felek.

Az Epitési Naplét a munka befejezését kbvetSen le kell zirni és a zird bejegyzést a feleknek
ala kell frnia.

A 32272015, (X. 30) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendeld vagy a

nevében eljard személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan
kételes ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138, § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
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12.2.

12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

alvillalkozb vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5} bekezdésében meghatarozott mértéket

SZERZODESSZEGES

. A Megrendeld szerzddésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozdi szamla teljesitése

soran fizetést késedelembe esik.

A Villalkoz6 szerzédésszegést kovet el, ha

* késedelmesen teljesit,

" hibdsan teljesit, mert 2 szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és e szerz6désben meghatirozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgiltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabilyokban és a szerzddésben meghatarozott
tulajdonsagok,

* amennyiben a szerz6dés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbdl megsziinik, vagy
ellehetetlentil.

Késedelmi koétbér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghatiridé elmulasztisa
vonatkozasiban: a késedelem minden napjira 200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra
eso kother,

Hibas teljesitési kdtbér: amennyiben Villalkoz6 a miszaki dtadas-atvételi eljards sorin a
kitdz6tt pothatdridére hibdsan teljesit, a hiba kikiiszoboléséig terjedd idére naponta 200.000,-
Ft, de ésszesen legfeljebb 20 napra es§ kothér.

Meghitsulasi kitbér: Amennyiben a szerz8dés teljesitése a Vallalkozéd érdekkorében
felmertlt okbol megszlnik, vagy ellehetetleniil, a villalkozé egyszeri meghitisuldsi kothés
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghidsulisi kothér dsszege az afa nélkil szamitott
osszesitett vallalkozasi dij 15%-anak megfeleld Ssszeg.

A kesedelmi kétbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibas
teljesitési kothér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobolésének napja, a meghnisulisi
kothér megfizetésének esedékessége a szerz8dés megsziinésének napja. Villalkozd a kotbért
az esedckességtdl szamitott 10 naptiri napon belill kételes megfizetni Megtendeld részére.
Megrendeld fenntartja maginak a jogot a kotbér Osszegét meghaladé karainak
ervenyesitésére. A késedelem vagy a hibis teljesités esetére kikotott kéthér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz6dé Pelek megillapodnak, hogy a kétbérterhes hatirid8k 20 nappal t6rténd tallépése
esetén, vagy olyan hibis teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot meghaladja, a
Megrendelonek jogaban all vilasztisa szerint — a szerzodésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerzddést azonnali hatdllyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerzédés azonnali hatdlyd felmondasara, ha a Vallalkozd
a Megrendeld felszolitasara a Megrendeld altal kifogiasolt, vagy hidnyolt munkikat nem
orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerl hataridén beliil.

Megrendeld a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzddéstd)
eldllhat, ha:

ay feltétlentl sziikséges a szerzddés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. § alapjan

_—
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12.9.

4] kézbeszerzést eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozo nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként szerz6dé
fél személyében érvényesen olyan jogutddlis kbvetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknalk; vagy

¢) az BUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése muatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Furdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott cljarasban kimondta, hogy az BEurépal Unié jogabol eredd valamely kételezettség
tekintetében koételezettségszegés tortént, és a birdsig altal megallapitott jogsértés miatt a
szerzOdés nem semmis,

A Megrendeld koteles a Szerzddést felmondani, vagy —a Ptk.-ban foglaltak szerint — ateol elallna,
ha a szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzddd fél (Viallalkozd)
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért Id kellett volna zarni a
kézbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondami — ha szikséges olyan
hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Villalkozdban kézvetetten vagy kozvetenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A felmondis esetén a Villalkozo a Szerzédés megszlinése elétt mar teljesitett szolgaltatis
szerzbdesszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatalyd felmondasara abban az esetben 1s, ha a
Vallalkozo kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlataban bemutatott miszaki-
és/vagy pénzigyl alkalmassagi feltételei a jelen szerzodés teljesitése sorin negativan, az
alkalmatlansag iranyaban valtoznak, igy killonosen, ha
» ha a Villalkozd tartdsan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok, szolgaltatok,
alvallalkozok, beszallitok felé);
» 2 Villalkozéval szemben csédeljaras vagy felszamolasi eljards  indul,
vagyonfeliigyelot rendel kit hozza a birdsag;
»  végelszamolasit hatirozza el.

12.10. Felek megillapodnak, hogy amennyiben Megrendelé barmely fizetést kotelezettségével 45

(negyvendt) napot meghaladd késedelembe esik, ugy Vallalkozd jogosult jelen szerzddést
azonnali hatallyal felmondani.

12.11, Mentestilnek szerzodé Felek a szerzddésszegés kovetkezmeényei alél, ha bizonyitjak, hogy a

késedelem a misik szerzddd Fél nem szerzddésszerl teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjik, hogy kételezettségeiket vis mator miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a mastk szerzodott IMelet a vis maior bealltarol
és megszinéséro] haladéktalanul értesiteni koteles.
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12.12. Nem mentestlnek szerz6dé Felek a nem vagy nem szerzédésszer( teljesités kévetkezményei

13.2,

13.3.

13.4.

13.5

13.6.

alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lithat6 koriilményre vezethetd vissza, azonban ezen
korilmény a szerzédésszer teljesitést csupin akadilyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el. Kizdrdlag a r6vid idSszakon belul ismétlédé természeti vagy idbjarasi
csapasok 1smerhetdk el idGjarassal Ssszefligpd vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

. Jelen szerz8dést Felek csak az ajanlatl felhivisi dokumenticiéban foglalt feltételek, illetve a

Villalkozéi ajanlat tartalma alapjin és kizarélag abban az esetben modosithatjak, ha a
szerzGdéskotést kovetden elére nem lithaté okbol beallott kérilmény folytan a szerzédés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Vallalkozénak aradott tervek, dokumenticiok stb. a Megrendels kifejezett elézetes irisbeli
hozzajarulasa nélkil sem tovibb nem adhatok, sem a szerzddésen kivil fel nem
hasznilhatdk, tovabbi tilos a Megrendel hozzdjarulisa nélkill az elvallalt, iHletve a mar
folyamatban lévé munkakr6l adatokat kiszolgiltatni, eléadisokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni. :

A Vallalkozénak mentesitenie kell a2 Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljdrdssal
szemben, amely birmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt meril fel.

A Villalkozé személyzetének az épithezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, elSfrdsokhoz, tovibbi teljesitenie kell a MegrendelS jelen szerzédésben
megnevezett képviselSinek utasitdsait. Az eldirdsok durva, vagy kismértékd, de ismédéds
megsértése esetén a Villalkoz6 koteles a Megrendeld felszolitisira az érintett személyeket az
épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkak megvalositisiba alvallalkozok is bevonhatdk, de a Vallalkozéd ezek
tevekenységéért vagy mulasztasaért ugy felel, mintha az adott munkat maga végezte volna el.
Villalkozd teljesitésében 10 (1) Y%-ot meghaladdan csak az ajanlatban megjelslt alvallalkozd
miikodhet kdzre; ebben az esetben az alvallalkozo sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz
szdzalékit meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetben - a
szerzGdéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében - beallott Iényeges kériilmény miatt a
szerzGdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelélt alvallalkozéval, Megrendeld
mas megjelolt szervezet kdzremikodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvallalkozdkra meghatirozott kovetelményeknek. A Vallalkozénak a szerz&dés
aliirisit kévetden a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkoz6it a Megrendelnek elézetesen be
kell jelentenie. Vallalkoz teljes kéri kirtéritési felelésséggel tartozik Megrendel$ és harmadik
személyek iranydba a sajat maga, illetve az dltala igénybe vett alvallalkozdk altal okozott kirok
megtéritéséért,

Szerz6dd felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzddésben meghatirozott feladataik
cllitisa soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kézvetlen kapcsolatban 4ll6
partnerszervezetek tzletvitelére és mikddésére, tizlet- és piacpolitikdjara, dzletkdrére, a jelen
szerzOdésre és annak ellitdsira vonatkozd informiciét, tovabbia minden olyan mas
informicidt, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetlentl vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idébeli
korlitozas nélkil - bizalmasan, tizlet titokként kezelik, és azokat kizarlag a jelen szerzédés
keretein belill hasznaljak fel. A felek ezen kotelezettségitk megszegése esetén teljes kartéritési
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felelGsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kételezettségeked] kotelesek megfeleld
tajekoztatast adni érintett alkalmazottatk, megbizottjak és alvallalkozdik részére.

13.7. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyllvanos, tartalma kézérdekd adatnak mmdsil, {gy kiadasa harmadik személy részére nem
tagadhatd meg,.

13.8. TFelek tovibba tudomasul veszik, hogy a vonatkozoé jogszabalyok, igy kiilondsen a Kbt. és az
allamhaztartasrdl szolo 20110 évi CXCV. torvény szerintl illetékes ellenérzd szervezetek
(Allami Szamvevoszék, Eurdpai Szamvevoszék, BEurdpai Bizottsag, Kormanyzati BEllendrzési
Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és hataskoriknek megfelelden a
kozbeszerzést eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetk, s részikre a jogszabaly szerintl informacié megadasa uzleti titokra vald
hivatkozassal nem tagadhaté meg.

13.9. Az illetékes ellend1zé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo koteles
minden segitséget MegrendelS részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.,

13.10. A Vallalkozd feladata a felmertlé és szikségszer hatdsdgl eljarasok kezdeményezése,
szitkség szerint az azokban vald részviétel. A hatdsagl eljarasok koltségei a Vallalkozot
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericids egyeztetést, bejarast tartanak,
melynek idépontjat Megrendels hatarozza meg.
Az egyeztetés idSpontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a mmunkaterilet dtadisa
alkalmaval, illetve a kooperaciok soran az Epitési Naploban rogzitik.
A koopericios egyeztetésen felvett jegyz(ikényvck az Epitési Naploba torténé bejegyzéssel
egyenértckiinek tekintenddk, és az Epitési Naplo elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12, A Villalkozo kételes Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati példanyban
rendelkezésre bocsitani a szerzddés tirgyat érintéen alvallalkozokkal kotott szerzddéseit, és
ezck modositdsait. Villalkozd ezen kételezettségének a szerzdédés (vagy a mébdositas)
megkotését kovetden haladéktalanul, de legkésdbb 2 munkanapon belil koteles eleget tenni.
A Villalkozé ezen kotelezettségének megsértése silyos szerzédésszegésnek mindsill, mely
miatt a Megrendelé jogosult jelen szerzédést azonnali hatallyal, rendkivili felmondassal
megszintetnt.

Amennyiben a Megrendeld megitélése szerint valamely alvallalkozd a szerzédés teljesitését
nem megfeleléen végzr vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztasa a szerzddés megszegésének korében még nem értékelhetd, a
Megrendels frasban kétheti a Vallalkoz6tél az alvallalkozé  levaltasat. A Vallalkozd
haladéktalanul kbteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejileg koteles gondoskodni a levaltott
alvillalkozoé megfelels podasarol.

Az alvallalkoz6 levaltasaval és potldsaval kapesolatban felmerilt koltségeket a Vallalkozonak
kell viselr.

Megrendel$ az alvallalkozé levaltasaval Osszefiiggésben Villalkozot ért esetleges karokért
feleldsséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozo Megrendeldnek az alvallalkozd(k) levaltasara vonatkozd kérésnek
nem tesz eleget, vagy a Vallalkozo dltal igénybe vett alvallalkozd (k) a szerzdédésben vagy annak
mellckleteiben rogzitetteknél - a tényleges vagy az alvillalkozdi szerzGdésben rogzitett
mértékil kozremikodést figyelembe véve — nagyobb aranyban mikddnek kozre a szerzédés
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szerintl feladat megvalésitasaban, ez olyan silyos szerzddésszegést valdsit meg, mely alapjan
a Megrendelo jJogosult jelen szerzédést azonnali hatéllyal, rendkivili felmondissal
megszintetnl.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés — a kdzbeszerzési eljaras eredményhirdetését,
Villalkozo nyertes ajanlattevéként t6rténd kihirdetését kévetSen a vonatkozd jogszabalyi
elGirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alifrisdval 1ép hatilyba.

14.2, Felek jelen Szerzddést és mellékleteit ittanulményoztik, egyeztették és azt, mint Ugylett
akaratuknak megfelel§ megallapodast cégszer aldirasukkal igazoljik és 1éptetik hatalyba.

14.3. Felek Lkozott a jelen Szerzddéses egylittmilkodéssel kapcsolatban barmiféle kozlés,
tijékoztatas, kérés, stb. (cgyiittesen: értesftés) csak irdsban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személycknek cimezve.

Minden, Felek kozotti értesitést az alabbiak szerint kell kozoknek tekintemi:

* a kézbe és atvétell elismervény ellenében torténd itadds esetén az Atadds
idépontjaban, az atvétel megtagadisa esetén annak idépontjiban;

* ajanlott, tértivevényes kényvelt killdeményként, illetve futirszolgilat Gtjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités, az itvétel megtagadasa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kildeményt nem veszi at (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz) a sikertelen kézbesités napjatdl
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekintent;

* c-mail-en torténd tovabbitas esetén a telefax berendezés vagy az clektronikus
levelezbrendszer dltal megjeldlt sikeres elkiildés id&pontidban,

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerz8dés keretében az egymdssal tavbeszélén,
telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb mddon kozolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil  kinyvelt postal vagy futirral/személyesen eljuttatott kildeményként utdlag
megerésitik, Amennyiben az utdlagos megerSsitésre barmely okbdl nem keriil sor, vgy
kétség esctén az értesités érvényességére és hatilyossipira az értesitést feladé fél nem
hivatkozhat misik féllel szemben. Felek megillapodnak, hogy a jelen Szerzédés
modositisaval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizarolag
nyomatatott formdban, a Fél/Felek képviselSinck aldirdsival ellitva érvényesek és
hatalyosak.

14.4. Felek a Szerzédés teljesitésének idotartamdra az alabbi személyeket jelolik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendel$ részérdl:

Név Juhasz Tamas miiszaki igazgato
cim; 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2451

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

Kapcsolattartd a Vallalkozé részérdl:
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14.7.

14.6.

Név: Kalman Norbert

cim: 2013 Pomaz, Szamoéca u. 14/A.
telefonszam: +36 30 2222243
e-mail: regnumtrend@gmail.com

Ha a Felek mas kapcsolattartot jelolnek ki, kotelesek errdl irasban egymast haladéktalanul,
de legkésGbb a valtozas bekovetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkett) oran belil irasban
tajckoztatni.

Jelen szerzédés tekintetében és e szerzodésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgiri Torvénykonyvben foglaltak az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerz6désbdl vagy azzal
Osszefliggésben, annak  megszegésével, megszinésével, érvényességével — vagy
értelmezésével kapcesolatban keletkezik, targyalasok utjan probaljak rendezik.

A szerz&do felek a jelen Vallalkozasi Szerzodést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyezben értelmezték és azt, mint valos tigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagyolag,
cégszerlen irtak ala.

2018. aprilis ? 12, » 2018. aprilis ” 12. ”

Onkormanyzat, Gazd sagiMﬁ%‘ akj
és Szolgaltaté Szervezet (GAMESZ) REGNUM-TREND BAU Kft

REGNUM-TREND BAU KFT.

(/ZO \Ié)maz Szamdga u. 14/A
1\42:“?78 1%(1(./(

...................................................

Budapest I. kériile

képviseletében: képviseletében:
Vas Hunor Kalman Krisztina
igazgatd ugyvezetd
Megrendelo Vallalkozo

0l
Pénziigyi ellenjegyzo
Kis Timea
2018. aprilis 12.
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