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mint Vallalkoz6 kivitelezé - a tovdbbiakban: ,Vallalkozé” vagy ,Kivitelezd”.

(Megrendel6 és Vallalkoz6 egyiities emlitésiik esetén: ,Szerz6do Felek” vagy ,Felek”)
kézott az alulirott helyen és napon a Polgari Térvénykoényvrél sz6l6 2013. évi V. tdrvény
(a tovabbiakban: Ptk.), valamint a kdézbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: ,Kbt.") rendelkezései, alapjan.

I. FOGALOMMAGYARAZAT

Jelen szerz6dés térzsszovegében az alabbi kifejezések, fontosabb réviditések jelentése a
kévetkezOk szerint régzitett:

Alvillalkozo: egyrészt a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 2. § m) pontja szerinti
alvallalkozé kivitelezdk, tovabba a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvallatkozdk.
Tobbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti fogalom, eltérfen a 191/2009.
(IX.15.) Kormanyrendelet 2. § e) pontja szerinti fogalomtél.

Potmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti fogalom, eltérden a 191/2009. (IX.15.)
Korményrendelet 2. § e) pontja szerinti fogalomtél.
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Teljesitésigazolasi Szakérté Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. térvény szerint
létrehozott szervezet.

Felelés miiszaki vezetd: az épitGipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 13-14. §-ai szerinti szerepldje.

Epitési miiszaki ellenér: az épitipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormdnyrendelet 16. §-a szerinti szerepldje.

Szerzddés: a jelen szerzfdés torzsszovege, tovdbbid a szerzédés részét képezd
dokumentumok, igy a Kdézbeszerzési Eljaras iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24.
pontjat.

Felek rogzitik, hogy a fentebb felsorolt jogszabdlyokra vonatkozé hivatkozds gy
értelmezendé, hogy az magaban foglalja az adott jogszabaly mddositasat is, illetve az adott
jogszabdly helyébe 1ép6 jogi aktust; kiiléndsen, ha a folyamatban 1évd ligyekre valé
alkalmazds a hatalyba léptetd rendelkezések alapjan egyértelmiien megallapithato.

1. ELOZMENYEK

1. A Megrendeld, mint ajanlatkéré ,az Uriu. 20, 36., Hunyadi u. 9., Szarvas tér 1. szam
alatti épiiletek részleges feldjitasi munkainak kivitelezése a teljesitési hataridore
prognosztizalt egyosszegili atalanyaron” tirgydban négy, énalléan megajanlbhato
részben a kozbeszerzésekrsl szélé 2015. évi CXLIIL. torvény (tovabbiakban: ,Kbt.”)
Harmadik Része szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le (tovabbiakban:
sKozbeszerzési Eljaras”).

2. Vallalkozd, mint ajanlattevé a Kozbeszerzési Eljardson részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendel§ Vallalkozd ajanlatit fogadta el nyertes ajdnlatként, a Felek jelen
kézbeszerzési szerzédést kdtik egymassal.

HI. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOXK

1. Felek jelen szerzdést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kdzbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljardsban kiadott
szerzddéstervezet és a nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan kdtik meg.

2. Jelen szerzddés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kozbeszerzési dokumentumok - ide értve az esetleges
moédositasokat, kiegészité tajékoztatds kéréseket és az azokra adott ajanlatkéréi
valaszokat, - és az ajanlat tartalma.

3. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miszaki-szakmai tartalmat
rogzitd rendelkezés az iranyado.

4. A szerzddés Kbt. altal meghatarozott tartalma:

4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjin jelen szerzédés részét (tartalmat) képezik - az
eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon
elemei, amelyek értékelésre keriiltek.
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4.2. AKbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld el6irja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajénlattevé adoékoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b)  szerz&dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az

ajanlatkéré szimara megismerhet&vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
lgyletekrdl az ajanlatkérst haladéktalanul értesiti.

4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilf6ldi adéilletdségii nyertes ajanlattevd
koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazést csatolni, hogy az illet6sége
szerinti adéhatésagtél a magyar addhatésdg kozvetlenill beszerezhet a nyertes
ajanlattevdre vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjdn Megrendelé a szerzodést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzG6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a
141. § alapjan Gj Kozbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevéként szerz6ds fél személyében érvényesen olyan jogutddlas
kévetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Uni¢ Birésaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljirasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol
eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a
birésag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

4.5. AKbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendelé kdteles a szerzédést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldllni, ha a szerzddés megkétését kdvetben jut
tudomaésdra, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a Kézbeszerzési Eljaras soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a Kézbeszerzési Eljarasbdl.

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjin Megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerzfdést felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerzdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajinlattev6ben kdzvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjidban meghatérozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevi kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

4.7. A szerz6dés teljesftése soran a Kbt. 138. - 140. § és a 142. § értelemszertien iranyadad.



ah

Szarvas tér 1.

4.8. A szerz6dés médositdsaval kapcsolatban a Kbt. 141. § irdnyad6.

Felek rogzitik, hogy a szerzddés megkotése, és teljesitése sordn a kozbeszerzésekre
vonatkozé szabalyozas céljaval Osszhangban, a kozbeszerzési alapelvek tiszteletben
tartdsaval [Kbt. 2. §] kell eljarni.

IV. A SZERZODES TARGYA

1. Epittets megrendeli, Kivitelezd elvallalja az eldzményekben rogzitett Kozbeszerzési
Eljaras 3. szami része esetében: a Budapest, L. keriilet, Szarvas tér 1. szam alatti épiilet
utcai homlokzat nyilaszaréinak munkai kivitelezése a teljesitési hataridére prognosztizalt

egyOsszegl dtaldnyaron az aldbbi cimen és helyrajzi szdmon 1évd épitési munkateriileten
az alabbiak szerint.

2. Az épitési munkateriilet cime: Budapest, L. keriilet, Szarvas tér 1.

3. Villalkozé kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Eljaras sordn megvizsgalta az Epittetd dltal
rendelkezésére bocsatott tervdokumenticiét és koltségbecslést. Vallalkozo viseli annak a
jogkdvetkezményét, amely abbdl a hidnyossdgbdl, hibdbdl szarmazik, amit elvarhaté
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, illetve amelyrél a Megrendel6t nem
figyelmeztette. Ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyamatdban
valik felismerhet6vé, a Kivitelezd késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendel6t
tdjékoztatni, ellenkez6 esetben ennek kévetkezményeit viselni koteles.

4, Villalkozé feladatat képezi Megrendel§ nevében eljarva az 6rékségvédelmi hatdsag
szamdra térténd bejelentés lefolytatasa.

5. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kételes - kiilon dij és koltségigény nélkil - elvégezni a
felmeriilt Tobbletmunkakat, figyelemmel arra, hogy jelen szerz6dés atalanyaras
megallapodasnak mindsiil.

6. Felek rogzitik, hogy Villalkozo - erre vonatkoz6 megailapodas szerint - a Pétmunkak
koziil
- amiszaki sziikségesség miatt; vagy

- a rendeltetésszer(i és biztonsigos haszndlat miatt sziilkséges pétmunkakat
kételes elvégezni.

7. A miszaki szlikségesség miatti pétmunkdkra vonatkozdan szerzédésmddositasra kertil
sor, amennyiben az megfele] a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjanak.

8 A Villalkozé altal kezdeményezett pétmunka megrendelésének és elvégzésének
eléfeltétele, hogy annak miszaki indokoltsagit a Megrendeld altal megbizott miiszaki
ellenér jovahagyja, és Felek a pétmunka elvégzésének feltételeirél el6zetesen
megéllapodjanak.
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V. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, A TELJESITES HATARIDEJE, A TELJESITES
ATADASA-ATVETELE

1. Jelen szerz8dés annak mindkét fél altal torténd alairasaval lép hatalyba.

2. A szerzodés teljesitési hataridoi:

3. A szerzddés szerinti munkateriilet Ataddsamak hatarideje, hatarnapja:
Megrendel8 az épitési munkateriiletet Vallalkozd részére a szerzddés teljesitéséhez
alkalmas 4llapotban, a szerzfdés hatdlyba l1épésétd] szamitott 3 napon belill kételes
atadni, melynek megtdrténtét Felek az épitési napléban kotelesek rogziteni. Megrendeld
kételes a munkatertilet dtaddsaval egyidejlileg ismertetni Vallalkozéval a munkahely
munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait. A munkateriilet
lehatarolésa és figyelmeztetd tablak elhelyezése Vallalkozd feladata.

4. A szerz6dés teljesitési hataridéi:

A kivitelezési munkdk teljesitésének véghatarideje (a miszaki dtadas-atveételi eljaras
megkezdésének napja): 2020. november 30.

A miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasnak hatarideje: 2020. december 30.

Vallalkoz6 a Megrendeld el6zetes jovahagydsa mellett elGteljesitésre jogosult.

5. Amennyiben alappal feltételezhet6 a véghataridé késedelme, Ggy Megrendeld jogosult
gyakorolni a Ptk. 6: 151. §-a (elGzetes szerzddésszegés) alapjan a késedelembdl eredd
jogait.

6. Felek megéllapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperacids értekezletet tartanak az
épitési munkateriileten. A koopericiés értekezlet szervezSje és iddpontjanak
meghatarozja a Megrendeld

7. A teljesités dokumentdldsa (épitési napld): Felek a jelen Szerzddés szerinti
épitbipari kivitelezési tevékenység végzésérol épitési napldt vezetnek, amelyre nézve a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyadénak.

8. A teljesités atadasa-atvétele: Jelen szerz6dés keretében megvalosuld épitési
beruhazas épitdipari kivitelezési tevékenységének befejezését koveten miiszaki atadas-
atvételi eljarast kell lefolytatni. A miiszaki atadds-atvételi eljards célja annak
megdallapitisa, hogy Felek kozott létrejott szerzddés tdrgya szerinti kivitelezési
tevékenység a szerzddésben és jogszabdlyban elSirtak alapjan a kivitelezési
dokumentaciéban meghatirozottak szerint maradéktalanul megvalésult, és a teljesités
megfelel az el6irt mfiszaki és a szerzGdésben vallalt egyéb kovetelményeknek,
jellemz6knek.

Vallalkozo koteles Megrendeldvel irdsban kozolni a szerzddés teljesitését (‘'Készre
jelentés’). Az atadds-atvételi eljarast a Készre jelentés kézhezvételét kovetd 8 napon beliil
kell megkezdeni. Az dtadas-dtvételi eljarasra annak megkezdésétsl szdmitott 30 naptari
nap 4ll rendelkezésre. A miiszaki atadas-atvételi eljarasr6l harom peldanyban
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jegyzékonyvet kell késziteni. A jegyz6konyv egy-egy példanya Megrendel6t és Vallalkozot
illeti, illetve egy példany az épitési naplé mellékletét képezi.

A jegyztkényv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek
lehetnek, igy kiilondsen:

a) azeljaras kezdetének és befejezésének idSpontjat,

b) amiszaki dtadds-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) Megrendeld észrevételeit,

e) a mfiiszaki atadds-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és mindsegi
hibdkat, hidnyokat, hidinyossdgok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén -
az 4atadds-atvételi jegyzGkonyv mellékletét képezd - killén hidnypétlasi
jegyzbkonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

f)  ahibds munkarészekre es6 kdltségvetési dsszegeket,

g) ajogszabdlyban el8irt nyilatkozatokat,

h) Megrendeld dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara, és

i) arésztvevik aldirasat.

Ha Megrendel6 a hibak, hianyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, a miiszaki atadas-atvételi
jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hatdridejét, valamint a kijavitasért és az
atvételért felel6s személy megnevezését. Ha hianypoétlasi jegyzdkdnyv vagy hibajegyzék,
hidnyjegyzék is késziilt, akkor azt a Vallalkozénak ala kell irnia.

A Vallalkozo felel6s miszaki vezetSje a mennyiségi és mindségi hibak, hianyossagok
kijavitasat kovetGen atadja a szerzddésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo
teljesitési Osszesitot az épitési miliszaki ellenérnek.

Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kdvetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épit8ipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérsl, mennyiségérdl és mindségérdl,
a Vallalkozdi Kkésziiltségjelentés figyelembevételével, és ez alapjan javaslatot tesz a
Véllalkoz6i szamla kiallitasanak tartalmara.

Megrendel$ a birtokbaaddsi eljarist megelGz6en a teljesitésigazolas alapjan kiallitott
szamla ellenértékét fizeti ki a Vallalkozonak.

Megrendelé a munkak Aatvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszerli hasznalatot befolydsolé hiba, vagy hidny &ll fenn. Nem tekinthetd
rendeltetésszerii hasznélatra alkalmasnak a teljesités, ha tébb kisebb jelentségii hiba
javitisa a szerzdés targydnak zavartalan haszndlatdt akadalyozza, vagy a hibak
megsziintetése soran a szerzddés targyanak hasznalata balesetveszéllyel jarna.

9. Felek rogzitik, hogy az atvétel sordn a szerzédésszer( teljesitéshez nélkildzhetetlen a
Kozbeszerzési Eljaras sordn értékelési részszempontként meghatdrozott vallalasok,
tulajdonsagok teljesitése. Az értékelési részszempontok kérében véllaltak teljestilésének
hidnya tehat polgari jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, igy az ajanlatban
véllaltak teljesiilésének elmaraddsa okin Megrendeld a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése
szerinti valamennyi kellékszavatossagi jogot gyakorolhatja.
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10. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés alapjan a Vallalkozd altal
készitend8, szerzdi jogi védelem alatt allé6 alkotdsok (kiviteli tervdokumentécio)
vonatkozdsdban a Megrendelé a részére térténd Atadassal teljes, atruhdzhatd, és
korlatozasmentes (térben, id6ben, felhasznalasi mdédban) fethasznalasi jogot szerez. A
felhasznalasi jog ellenértékét a vallalkoz6i dfj tartalmazza oly modon, hogy a tervezési dij
az elsé részszdmlaban keriil elszimoldsra. Felek megéllapodnak abban, hogy a
megrendeld a rendelkezés jogét jelen szerzddéssel kikéti, igy a vallalkozo a szellemi
alkotdst csak sajat belss tevékenységéhez hasznélhatja fel, nyilvanossdgra nem hozhatja,
harmadik személlyel nem kozo6lheti; ilyen esetben a szellemi alkotassal a megrendeld
szabadon rendelkezik. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld altal atadott terveket, adott
esetben egyéb a szerz6i jog dltal védett dokumentumokat Vallalkozé kizdrélag csak a jelen
szerz8dés teljesitéséhez hasznalhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasznalasi jogot
nem szerez. Ennek megsértésébdl eredd valamennyi hatranyos jogkdévetkezmény a
Vallalkozdt terheli. A jelen szerz6dés kérében térténd fentiek szerinti felhasznalds utan
Véllalkozénak a Megrendel6 felé nem kell ellenértéket megfizetnie.

VI. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
1. A Megrendeld jogosult:

- Mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozo
koltségére - akar a Vallalkozo ajanlati 4&ranal magasabb aron is -, ha felszdlitdsara
a Vallalkoz6 a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem pétolja
az érvényes megvalG6sitasi idébeli miszaki-technol6giai-iitemezési terv (miszaki
litemterv) tartdsdhoz sziikséges hatdridéig, vagy amennyiben Megrendeld
péthatarid6t  tliz, akkor ezen hatiridéig a Vallalkozé garancidlis
felelsségvallalasanak megtartasaval.

- Villalkozénak a jelen szerz6désben vdllalt feladatai ellatdsaval kapcsolatos
tevékenységét 6nilldan vagy megbizélevéllel ellatott képviselSje révén ellendrizni
olyan médon, hogy a Vallalkoz6 teljesitését a Megrendeld ez irdnyu tevékenysége
ne akadalyozza.

- A jelen szerz6dés szerinti pdtmunkat mas Vallalkozdval elvégeztetni, figyelemmel
a Kbt. rendelkezéseire.

2. Megrendeld koteles:

— Vallalkozé részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen
szerz6désben meghatarozott hataridében rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkoz6 részére a szerzfdés szerinti dijakat megfizetni.

- Az épitési napld adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljaré személy
(szervezet) révén ellendrizni, hogy a szerzddés teljesitése soran a Vallalkoz6
teljesitésében kizarélag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfeleld alvallalkozd vesz részt.

- Megrendel§ koteles az épitési naplébejegyzésre lényeges dontéshozatalkor
haladéktalanul, de legkésébb 8 munkanapon belil valaszolni, azzal, hogy
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Vallalkoz6 a bejegyzéssel egyidejiileg koteles értesiteni Megrendelst a bejegyzés
tényérél. Amennyiben nem Megrendel6 a valaszadasi hatariddt elmulasztja,
elfogadottnak mingsiil a Vallalkoz6 4ltal beirt bejegyzések és javasiatok.

3. A Megrendel? épitési miiszaki ellenérei: )
Orosz Gabor épitési miiszaki ellenér - 0620-361-21-01 - MV-E-R 01-8196, ME-
E-I1. 01-8196.

4, Az eltakart munkarészek vizsgalata: Villalkozé semmilyen eltakardst nem végez a
szerzédésben el6irt ellendrzés, vizsgalat és a Megrendeld, illetve miszaki ellendre
el6zetes jovahagydsa el6tt. Vallalkoz6 az eltakarand6é munkarészeket kételes 5 (6t)
munkanappal az eltakards eltt a Megrendeldnek, illetve miiszaki ellen8rének bejelenteni
és az eltakarandé munkarészeket probavizsgalat és ellendrzés céljabél a Megrendeld,
illetve a mfiszaki ellenére részére lathatéva és hozzaférhet6vé tenni. Amennyiben a
Vallalkozé ezen kotelezettségét elmulasztja, igy a munkarészek lathatéva tételének és a
feltaras el6tti dllapot visszaallitdsdnak kéltségeit a Vdllalkozo6 koteles viselni.

VII. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Vallalkoz6 akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkoz6 kdteles a miiszaki ellendrt az
ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem megjeldlésével minden olyan korilményrél
haladéktalanul értesfteni, amely a szerzfdés tdrgya szerinti tevékenység
eredményességét, vagy kellé idére valdo elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban:
,<akadalykozlo levél”). Az akadalykozld levél a szerzfdés szerinti teljesitési hataridét
nem modositja (kivéve, ha a felmeriilt akadalyért Vallalkozé nem felelSs), a
Megrendeldnek a késedelmes teljesitésbdl eredd térvényes és szerzédésen alapulé jogait
nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztdsdbdl eredé karért a Villalkozé felelds,
utélagosan nem hivatkozhat ebbéli tijékoztatasi kételezettsége megsértésére elényotk
szerzése céljabol, kotelezettsége, felel§ssége kimentése érdekében.

2. Alvallalkozok bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelden Vallalkozé a
szerz6déskotés idépontjdban koteles Megrendel felé valamennyi olyan alvéllalkozét
bejelenteni, amely részt vesz a szerz§dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 Kézbeszerzési
Eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem all kizaré okok
hatdlya alatt. Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének id&tartama alatt kételes a
Megrendelének minden tovabbi, a teljesftésbe bevonni kivant alvallalkoz6t elézetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkozd nem all kizaré okok hatalya alatt.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz8dd
koteles aktualizalni, és a médositott nyilatkozatot Megrendel$ részére haladéktalanul
megkiildeni. A nyilatkozattétel elmaraddsa (beleértve annak aktualizaldsat) a
Véllalkozonak felréhatéd szerzddésszegésnek mindsiil.
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Vallalkozé az 4ltala igénybe vett alvallalkozokért, teljesitési segédekért ugy felel, mintha
az adott teljesitést sajit maga végezte volna. A szerz6dés teljesftésében részt vevokre
értelemszeriien iranyadé a Kbt. 138-139. §-a.

3. El6teljesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a szerz6désben rogzitett teljesitési rész-
és véghatdrid6khoz képest elSteljesitésre a Megrendeld el8zetes frasbeli hozzajarulasa
mellett jogosult.

A Vallalkoz6 felelGs miiszaki vezetdje: Kolozsi Andras
4. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerzédés részét (tartalmat) képezik - az

eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajinlat azon
elemei, amelyek értékelésre keriiltek:

Felelés miiszaki Kamarai Szakmai
vezet6i, illetve Szakember n‘:‘;’: I'gli,l i?k Eg:as::;rlx?;
tervezoi jogosultsag megnevezése: “. . ‘o .
kategériaszama nyilvantartasi (hdnap)
sZam:
266/2013. (VII. 11.)
Korm. Rendelet, 1.
melléklet IV. 1. rész 4. Kolozsi Andras 01-8406 72 honap
pontja szerinti, legalabb
"MV-E-M" kategdria

4. Epitési hulladék elszéllitdsara kotelezett: Az épitdipari kivitelezés sordn keletkezd
hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd - elszéllitasdra a Vallalkozo
koteles (kiilon dijazas nélkiil).

5. Vallalkozd az épitSipari kivitelezési tevékenységrol széldé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet alapjan végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor épitési naplét nyit, mely
tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkoz6, vagy az elszamolashoz
sziikséges tényeket, valtozasokat. Az épitési naplé vezetése naponta és folyamatosan kell,
hogy térténjen egészen az épités befejezéséig. Villalkozb koteles az Epitési naplét az
illetékes személyek - Megrendel§ és megbizott miiszaki ellenére, valamint a tervezok -
szamara elérhetdvé tenni.

6. Megrendel§ felhivia Vallalkozé figyelmét hogy az épitési naplét a 191/2009.(1X.15.)
Korm. rendelet V. fejezetének megfelelGen, a kivitelezés megkezdésének napjan hatalyban
1év6 rendelkezéseinek megfeleléen kell vezetni.

7. Megrendel6 a szakdgi miiszaki ellendrok adatait az épftési naplé megnyitasakor kozli
Véllalkozoval.

8. A szerzddés alapjan Villalkozé felel a kivitelezés idészaka alatt egészen a miiszaki
atadds-atvétel lezarasdig a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és Srzésvédelmi szabalyok
betartidsdért, gondoskodik tovdbbd a munkahely elkerftésérél és a sziikséges
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl. A munkateriilet lehatdroldsa és figyelmeztetd

tabldk elhelyezése Villalkozé feladata. A munkateriilet dtvételétd] a miiszaki atadds-
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atvétel lezardsdig Vallalkozd felelGsséggel tartozik a munkateriileten végzett
tevékenységéért, beleérive a munkagépek, eszk6zdk, berendezések és anyagok tarolasat
és 6rzését, az élet- és vagyonbiztonsigot. Véllalkozé felelGssége kiterjed alvallalkozodira és
szallitéira is. A kérnyez6 épililetek, utak, zdldteriiletek allapotardl elGzetes és utdlagos
fényképekkel ellatott dllapotfelmérési dokumentaciét koteles dtadni. Kiiltéri ndvényzetet
és a felGjitdssal nem érintett épitményeket a munkateriilet atadds- atvétel eldtti
&llapotnak megfeleléen a kivitelezés sordn meg kell 6vni. A kivitelezés sordn a Vallalkozé
vagy alvallalkozéja, teljesitési segédje altal okozott karokat a Vallalkozd az eredeti
allapotnak megfelelGen helyredllitja. A munkateriilet allapotdnak rogzitése atvételkor a
Vallalkozé feladata.

9. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében Megrendeld és a
Véllalkoz6 a szerz6dés megkotését kovetd kilencvenedik napig az drazott kdltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely sordn a beépitésre keriil§ egyes
tételeket véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd 4altal az ajanlataban
megjel6lt épitGanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékdi vagy magasabb
min&ségll helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozd koteles
valamennyi vonatkozé irat (kiilondsen az eredetileg megajanlott anyag és a valtoztatasra
irdnyadé anyag gyartméanylapja, vagy miiszaki lefrdsa) beny(jtdsaval a Megrendeld felé
igazolni. Amennyiben ez nem tdrténik meg, akkor Megrendeld6 nem hagyja jovd a
véaltoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesité termék beépitésérdl
dllapodnak meg, a szerz6dés modositisara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfeleléen kell
alkalmazni. A m{iszaki tervekben el8iranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozé
hiidnya, vagy Megrendels valtoztatasi szdndéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok és
szerkezetek beépitésérol és az esetleges vallalkozo6i dfjkilldnbozetrdl Felek kiilon irasos
megallapodasa sziikséges. Vallalkoz6 koteles minden felhasznalt anyagroél és szerkezetrol
a gyartd és forgalmazé vallalatoktél a mindségi tanidsitvanyt beszerezni és azokat az
épitési napléhoz csatolni. Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznéldsa esetén a Vallalkozé
tartozik a nemzeti szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Vallalkozo
kotelessége sziikség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai,
munkavédelmi, tzvédelmi és hivatalos minéségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék
mindgsitése.

10. A belsd és kiils6 esztétikai megjelenést biztositd anyagok, szerkezetek megrendelése
el6tt Vallalkozé egyeztetést kezdeményez a Tervezdnél és a Megrendel8vel, az anyagok
megrendelését csak jovahagyast kdvetden teheti meg a gyarto felé.

11. A munka mingségének meghatdrozasara a szerzddéskités iddpontjdban kételezben
alkalmazandé nemzeti szabvinyok, az Agazati miiszaki szabalyzatok és a vonatkozé
miiszaki iranyelvek el6irasai szolgalnak.

12. A Megrendel6ének jogdban &ll az egyes szerkezetekrdl illetve az épit6anyagokrol
fliggetlen szakért6kkel minGségellendrzd vizsgilatot készittetni. Amennyiben a szakért6i
vélemény az el6irttdl, ill. a tervben meghatarozottdl valé eltérést mutat ki, igy a vizsgalat
és a helyredllitds koltsége a Vdllalkoz6t terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendel6
kartéritést kérhet.

10



Szarvas tér 1.

VIII. MUSZAKI ATADAS - ATVETEL

1. Az eljaras sordn a Megrendel§ az dtadds-atvételi jegyzSkonyvben tett nyilatkozataval
igazolja a szerzfdésben foglaltaknak megfelel§ teljesitést. A miiszaki dtadds-atvételi
eljardsra irdnyado a jelen Szerz6dés V.9. pontjaban meghatarozottak is.

2. A miiszaki itadas-atvétel feltétele a hidnymentes, rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas létesitmény elkészitése. A mdszaki teljesités a miiszaki dtadas-atvétel sikeres
lezdrasaval, a szerzfdés teljesitése a haszndlatbavétel feltételeinek biztositdsaval, a
birtokbaaddsi eljards hianytalan lefolytatisdval zarul. Megrendeldé kételezettsége az
eljorason valé megjelenés, és a hidnytalanul, kifogistalan min&ségben, haszndlatba
vételre és lizemeltetésre alkalmas dllapotban elkésziilt létesitmények atvétele. Az atvételt
Megrendel§ csak olyan hidnyossigok esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény
rendeltetésszer( hasznalatat akadalyozzak.

3. Villalkozé kotelezettsége az Alvillalkozok meghivasa és a jelenlétikrél vald
gondoskodas.

4, Az épitmény miiszaki atadds-atvételét, a hibdk, hidnyok és hidnyossagok kijavitasat,
potlasat és a szerz§désben megallapitott ellenérték kézhezvételét kovetden - a szerzddés
teljesitéseként - a Véllalkoz6 a Megrendelé birtokdba adja az épitményt, épitményrészt,
és az épitési-bontdsi hulladék tarolasira, elszallitidsara vonatkozé, a 191/2009.(1X.15.)
Korm. rend. melléklete szerinti kit6ltott hulladék-nyilvantartd lapot. A kivitelezés sordn
keletkezett hulladék jogszabdlynak illetve kornyezetvédelmi eléirdsoknak megfelel
elszallitasara vagy elszallittatdsara a Vallalkozé kételezettséget vallal.

11111

naplopéldanyt, az épitési napld Gsszes mellékletét, a megvalésitasi dokumentaciot és a
jotallasi dokumentumokat.

IX. A VALLALKOZOI Di]

1. A dij jellege, mértéke: A Kivitelez6 a dijat a Kozbeszerzési Eljards sordn kiadott
drazatlan koltségvetés, és az engedélyezési- és kiviteli tervdokumentacié alapul vételeével
hatarozta meg. Felek rogzitik, hogy a koltségvetést nem lehet a szerzddés targyat képezd
munkak korének sziikitéseként értelmezni. A Kivitelezd kijelenti, hogy a dij magaban
foglalja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti drelemeket.

2. A hibétlan, hianytalan teljesités ellenértékét képezé vallalkozoi dij teljes dsszege:

nettd 46 797 290 Ft, azaz nettdé Negyvenhatmillié-hétszazkilencvenhétezer-
kettészazkilencven forint.

Az AFA fizetése a hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerint torténik.

3. Megbizott/Vallalkozd képvisel§je - figyelemmel az dllamhdztartasrol sz6l6 2011. évi
CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében és az allamhdztartdsrél szélé térvény
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végrehajtasarél szolé 368/2011. (X1l 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében
foglaltakra - nyilatkozik, hogy a Megbizott/Véllalkozé a nemzeti vagyonrdl sz6lo 2011.
évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindsil.
Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak viltozasa esetén haladéktalanul értesiti a
Megbizét. Tudomésul veszi, hogy val6tlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes
szerz6dést a Megbiz6 felmondja, vagy - ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor -
a szerzddéstol elall.

4. Vallalkoz6 a Szerz8dés alafrdsaval kinyilvanitja, hogy tudomasul veszi az alabbiakat:
Véllalkozé a Megrendeld 4ltal szolgaltatott tervdokumentacié (engedélyes és kiviteli
tervek) hibaira, ellentmonddsaira - mint szakvallalat - kdoteles a Megrendel6t
figyelmeztetni. Ennek elmulasztasa esetén az ebbdl ered§ karért a Véllalkozo a felelds. A
Szerz6dés alapjat képezd kozbeszerzési dokumentumokban - annak bamely
kimutathatéan - szereplé valamennyi munkdk felmertilésével Vallalkozénak kelld
gondossaggal eljirva szdmolnia kell, mivel az & kotelezettsége, hogy a szerzddés
megkotése elétt a rendelkezésre bocséatott tervdokumentaciét a maga egészében és
osszefiiggéseiben megvizsgélja és 4rajanlatit ehhez képes tegye meg. Vaéllakozd a
véllalkozasi dij ellenében mindazon munkdkat koteles elvégezni, amelyek a
tervdokumentéciéban, miiszaki lefrasban, koltségvetési kifrasban szerepelnek, illetve a
mii rendeltetésszeri hasznalatdnak biztositdsdhoz szlikségesek. A miiszaki
sziikségességb8l utébb felmeril§ tdbbletmunkdkkal a Vallalkozénak az ajanlata
megtételekor szadmolnia Kkellett. Vallalkozé a véllalkozési dijon felill kizardlag a
szerzBdéskotéskor elére nem lathatd, a kivitelezési munka nagysagrendjét érintd varatlan
tobbletmunkak kéltségének megtéritésére, valamint a tételesen bizonyftott, igazolt és
megrendeld altal jovdhagyott pétmunka ellenértékére jogosult.

X. AZ ELOLEG

Kbt. szerinti eléleg: a Vallalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben eldleg
kifizetését kérheti.

Megrendel$ a munka megkezdéséhez a Vallalkoz6 erre irdnyul6 igénye esetén a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ifa
nélkiil szamftott teljes ellenszolgaltatis 30%-anak megfelel§ 6sszegben elbleget biztosit.
Az el8leg igénylése nem kotelezd. Az elGleget a szerz6dés hatalyba 1épését kovetGen
igényelheti a vallalkozd, elSleg bekéré dokumentum benydjtdsaval. Az elélegbekérd
benytjtdsara - amennyiben a nyertes ajanlattev elGlegre tart igényt - a szerzédéskotést
kévetSen keriilhet sor, kifizetése az épitési munkateriilet tadasat kévetd 15 napon beliil

torténik. Az el6legbekérst Vallalkozo legkésGbb a szerz6dés hatdlyba 1épését kovetd 5
naptdri napon beliil atadja a Megrendeld részére.

Vallalkoz6 az Afa tv. 163. § (2) bekezdése alapjan a folyésitott elSlegrél szamlat kételes
kiallitani és megrendeldnek megkiildeni.

A Viallalkozé koteles a részére folydsitott eléleg Osszegét a szerzbdés céljaval és
tartalmaval 6sszhangban felhasznalni. Amennyiben a Véllalkozd el6leget vesz igenybe, a
folyositott el§leg 6sszege a Vallalkoz6 dltal kidllftott elsG részszamlabol keriil levonasra.
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Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerz6dés az el6leg elszdmolasa el6tt megsziinne,
a szerz6dés megsziinésének (alapuljon az barmely jogcimen) napjat kovetd 8 naptari
napon beliil kételes a Vallalkoz6 a felvett eléleget - amennyiben a szerz6dés megsziinése
olyan okra vezethetd vissza, melyért Vallalkozé felelds, gy késedelmi kamat terhe mellett
- a Megrendelének 4tutaldssal hianytalanul visszafizetni, kivéve, ha a fizetési hataridbig
megkdtott, a jelen szerzédésnek és a Kbt-nek megfelel6 megdallapoddssal kidllithaté
szamlaban elszadmolja.

Az elBleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyad®.

XI. AZ ELOLEGGEL TORTENO ELSZAMOLAS

Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 altal fizetett elfleg elszdmolasara a
végszamlaban keral sor.

XIL AZ ELSZAMOLAS FORMAJA, A FIZETES MODJA, HATARIDEJE

1. Amennyiben a Vallalkozé alvéllalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: Megrendeld a dijrdl kidllitott szdmla ellenértékét a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint &tutaldssal egyenliti ki. A szdmla fizetési
hatarideje 30 nap. Amennyiben a Vallalkoz6 alvéllalkoz6t [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe,-
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen — a dij kifizetése a 322/2015. (X.30.)
Korményrendelet 32/A. § rendelkezésében foglaltak szerint alakul. A szerz6désnek részét
képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok, tovdbba a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 31. §-a.

2. Fizetési késedelem esetén Megrendelé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat és a kiilén jogszabaly altal el6irt kéltségataldnyt megfizetésére
kdteles. Részszdmla késedelmes fizetése esetén, amennyiben a késedelem meghaladja a
30 napot, Vallalkoz6 a teljesitését felfiiggesztheti Megrendeld fizetési teljesitéséig, és ez
esetben a teljesitési hataridé a felfliggesztés idGtartalmaval meghosszabbodik.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjdnak eleget téve Felek megallapodnak, hogy
Vallalkozé a szerzdés teljesitése sordn nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a szerzédés
teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel,
és melyek a Vallalkoz6 adékoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

XIII. RESZSZAMLAZAS

1. A Megrendeld altal teljesitésigazoldssal elismerten elvégzett teljesités ellenertékét
jogosult a Vallaikoz6é szamlazni. A szabalyszer{ien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt.
135. §-ban és az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsol6do
tervezéi és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.
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Részszamlazas iitemezése:

1. fizetési fitem 1 db el8legszamla erre vonatkozé igény esetén (a szerzddéses érték 30%-
anak megfelel 0sszegben),

2. fizetési litem (a szerz6déses érték 25 %-at elérd, megvaldsult teljesités esetén): 25% (a
teljes nettd véllalkozdi dij %-ara vetitve);

3. fizetési (item (a szerz6déses érték 60 %-at elérd, megvaldsult teljesités esetén}: 35% (a
teljes netté villalkozdi dij %-ara vetitve);

4. fizetési litem (a szerzdéses érték 100%-4t eléré megvaldsult teljesités esetén): 40% (a
teljes netté véllalkozéi dfj %-ara vetitve, az el6leg értékével csokkentve).

A részszamldk osszege az ajanlatkérd Altal teljesitésigazolassal elismert szerzddés
szerinti teljesités mértékének megfelelGen keriil meghatarozasra, igy, hogy a részszamla
szerinti netté ellenszolgaltatis a szerzGdés megvalosult értékét nem haladhatja meg. A
végszamla benyjtasénak feltétele a sikeres miiszaki dtadas-atvétel, a megvaldsuldsi és
ataddsi dokumentdcid és annak Osszes melléklete szolgdltatdsa, es ennek a
teljesitésigazolasban valé elismerése.

XIV. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. Vallalkozé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjdn kételes legkésébb a
szerz6dés  hatdlybalépésére  CAR-rendszerfi  (0sszkockazati)  épités-szerelési
felelsségbiztositasi szerzédést kétni vagy meglévs felelGsségbiztositasat kiterjeszteni a
Megrendeld 4ltal a Kozbeszerzési Eljaras sordn elSirt mértékd és terjedelmi
felelGsségbiztositasra.

2. A Kézbeszerzési Eljaras soran eldirt felel 6sséghiztositds mértéke, terjedelme: legalabb
5 millié Ft/kar, és 10 M Ft/év.

3. Véllalkozé kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes id6tartama alatt rendelkezzen a
felel0sségbiztositassal.

4. Vallalkozé legkés6bb a szerzfdéskotést6]l szdmitott 5 munkanapon beliill kdteles
Megrendeld részére bemutatni a feleldsségbiztositasi szerzédés eredeti példanyat, egy
masolati példanyat pedig kételes dtadni Megrendeld részére.

5. Ennek elmaradisa esetén Megrendeld a Vallalkozot poéthataridével felhivia a

szerzdésszegés megsziintetésére. A pdthatiridé eredménytelen elteltét kévetben
Megrendeld jogosult a szerzédéstdl elallni.

XV. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Késedelmi kétbér: nyertes ajinlattevd késedelmi kotbér megfizetésére kételes, ha a
szerz6désben rogzitett (kdzbenss- és végteljesitési, a miiszaki atadas-atvételi eljaras
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megkezdésére el6irt) teljesitési hatarid6t olyan okbdl, amiért felel8s (Ptk. 6:186.§)
elmulasztja, A késedelmi kotbér mértéke a késedelem napjatdl szamitott, a netto teljes
szerzOdéses ellenérték 0,25 %-dnak megfeleld 0sszeg minden megkezdett napra, e
legfeljebb a nettd teljes szerzédéses ellenérték 10%-a. A 30 napot meghalad6 késedelem
esetén Ajanlatkérd jogosult a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani/eldllni, mely okan
a nyertes ajanlattevd a meghitusulasi kétbérfizetésre lesz kotelezett.

2. Hibas teljesitési kotbér: villalkozé olyan okbdl, amiért felelés (Ptk. 6:186.§)
szerz8désben vallalt kozbensd intézkedések elmulasztisa, vagy hibas teljesités esetén
kotbér fizetésére koteles. A kétbér mértéke a hiba kikiiszoboléséig terjedd iddre a nettd
teljes szerzédéses ellenérték 0,25 %-anak megfelelé 6sszeg minden megkezdett napra, de
legfeljebb a nettd teljes szerzddéses ellenérték 10%-a.

3. Meghitsuldsi kotbér: Az érintett nyertes ajanlattevé meghitsuldsi kétbér
megfizetésére koteles, ha olyan okbdl, amiért felel6s (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi
szerz6désben rogzitett teljesités meghitsul. A meghitdsulasi kétbér alapja a netto teljes
. szerzbdéses ellenérték. A meghitsuldsi kotbér mértéke a kotbéralap 20 %-a, azzal, hogy
a meghitsulasi kotbér 6sszegébe a késedelmi kdtbér dsszege beszamitando.

4. Amennyiben Villalkozé a Megrendel6 kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irdsban megtenni. Felek megéillapodnak abban, hogy a Megrendeld
jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbdl
levonni, vagy értesitd levél (tjan érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendel6nek a
kotbér mértékét meghaladé kara keletkezik, azt jogosult a Vallalkozé felé tovabbhéritani.

5. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a teljesités alol.

XVI. JOTALLAS

1. Villalkozé jétallast vallal azért, hogy teljesitése hiba- és hidnymentes, tovabba
mennyiségében és mindségében megfelel a szerz8désben és a vonatkozd
jogszabdlyokban, szabvanyokban foglalt el6irasoknak. s

2. Jotallas idotartama: A j6tallas id6tartama a Megrendeld altali teljesitésigazoldson
szerepld teljesitési idéponttol szamitottan: 60 hénap.

3. Jotallas kezdete: A teljesitésigazolas szerinti teljesitési datum.

XVIL. MEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN

Megrendeld jogosult a Vdéllalkozé sulyos szerzédésszegése esetén - frasbel
nyilatkozatidban megjel6lt felmondasi id6vel vagy akar azonnali hatallyal - a szerzddést
felmondani vagy attdl elallni akar részlegesen is. Erre szolgal6 oknak mindsiil, ha

- Villalkoz6é barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valétlan adatot

szolgéltat és ez kozvetlen vagy kozvetett mddon siilyosan kiros hatassal lehet a
lényeges szerzodéses kotelezettségek teljesitésére;
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~ ha a késedelemi kotbér mértéke eléri a maximumot;
~ Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkill megtagadja;

- Vallalkoz6 a jelen szerzédésen alapuld kételezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennck kovetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem 4ll
érdekében;

- Villalkoz6 felfiiggeszti a Kkifizetéseit, ellene jogerdsen felszdmolasi eljarast
rendelnek el, Vallalkozé legf6bb szerve a tarsasag végelszamol4sarol hataroz;

~ jogszabalyon alapulé felmonddasi vagy elallasi okok fenndllnak [pl. Kbt. 143. § (2)
(3) bekezdés];

~ Vallalkoz6 hibasan teljesit és a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes kérlien;

- aszerz6dés targydnak hasznélatba vételét az illetékes hat6sdg nem engedélyezi és
ez a Vallalkozénak felréhatd okbol kovetkezik be.

Villalkozé jogosult a Megrendel6 silyos szerzGdésszegése esetén - {rasbeli
nyilatkozataban megjelélt felmonddsi idével vagy akdr azonnali hatéllyal - a szerzédést
felmondani vagy att6l elallni akar részlegesen is. Erre szolgédlé oknak mindgsiil, ha

- Megrendel§ barmilyen médon megtéveszti a Vallalkozét, vagy valétlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kézvetett médon silyosan kdros hatdssal lehet a
lényeges szerz6déses kotelezettségek teljesitésére;

- Megrendeld a jelen szerzédésen alapul6 kételezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kévetkeztében Villalkozdnak a tovéabbi teljesités nem All
érdekében;

- Megrendel§ fizetési kotelezettségeinek 30 napot meghaladdan nem tesz eleget;

- Megrendeld felfliggeszti a kifizetéseit.

A felmondasi id6 - amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyd - kezd6 id6pontja az
errdl sz6l6 értesités kézhezvételének napja, legrovidebb id6tartama pedig 15 nap, vagy a
Kbt. 143 § (3) bekezdésében megjelélt esetekben azon id6tartam, mely lehetgvé teszi,
hogy a Megrendeld a szerz6déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon. Felek
rogzitik, hogy az adott Fél a felmondast, elallast koz16 levélben kételes megjeldlni, hogy
azonnali hatdllyal vagy felmondasi id6 koézbeiktatdsaval kivanja a szerzddést
megsziintetni. A szerzédés felmonddsa, vagy az attdl vald eldllasi jog gyakorldsa csak
irasban érvényes.

Amennyiben a Szerzédés annak teljes koér( teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek
kotelesek az elszamolas érdekében egyméassal szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran
fiiggetlen szakért6t vonnak be, amennyiben az elszamoldsi Osszeget nem tudjak
kolcsonosen elfogadni.
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XVIIL KIMENTETT KESEDELEM

1. Ha a teljesitési hatarid6 kapcsan a Vallalkozd, mint kotelezett késedelembe esik [Ptk.
6.153. §], tgy késedelmét kimentheti, dm a kézremiikddbiért felel a Ptk. 6:148. § szerint.
A teljesitési hatarid6kbe nem szamit be a bizonyithatéan a Vallalkozo ellenérzési korén
kiviil bekévetkezett korillmények elhdritdsinak idGtartama, amennyiben az adott
kériillmény elkeriilése a Vallalkoz6tol a leggondosabb eljards mellett sem volt elvarhaté.

2. llyen kériilménynek mindsil a szerzédés megkotésekor elére nem lathaté olyan
koriilmény vagy esemény, amelyért a Vallalkozd bizonyithatéan nem felel§s, és amely a
szerz6dés hatirid6ben torténd teljesitését megakadélyozza, igy kiilonosen ha a
késedelem oka a Megrendel kdzbens6 szerzédésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka
a Megrendeld, mint jogosult atvételi késedelme [Ptk. 6:156. §); a késedelem oka a
Vallalkoz6tdl fliggetlen és a megvalositisiban a Megrendelével létesitett jogviszony
alapjan - esetlegesen - részt vevé harmadik személyek olyan magatartdsa, amely a
Véllalkozé hatdrid&ben torténd teljesitését késlelteti.

3. Viéllalkozénak legkéstbb a tudomadsszerzést kovetd napon, hitelt érdemld mddon
tajékoztatnia kell a MegrendelGt a kimentett késedelemre okot adé kérilményrél vagy
eseményral.

4, Kimentett késedelem esetén a teljesitési hatdrid6 a kimentett késedelem idStartamaval
automatikusan mddosul, bar Felek kételessége minden ésszer( intézkedést megtenni a
bekovetkezd késedelem elharitdsa, illetéleg minimalizaldsa érdekében.

5. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6t a kimentett késedelem esetén annak
jogkovetkezményén til egyéb Kkartéritési kotelezettség nem terheli, kivéve ha a
Megrendeld kizbensd szerzddésszegése szandékosan tortént.

XIX, A SZERZODES MODOSITASA

1. Jelen szerz&désben szabdlyozottakat csak irdsban (papir alapti dokumentum), Felek
cégszer( alafrasaval lehet modositani.

2. Jelent szerzfdést a Kbt el6irdsainak megfelelGen, a kozbeszerzési eljards alapjan
megkotott szerzédések modositasara vonatkozé szabalyok betartasdval lehet médositani.

3. Felek e helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142, § (3) bekezdésébe {itkdzd
szerz6désmodositis semmisnek mindsiil.

4, Villalkozé tudoméssal bir a szerz8désmoédositds jogszerliségének Kozbeszerzési
Hatosag altal végzett, 308/2015. (X.27.) Kormanyrendelet szerinti ellendrzésérdl.
XX. VEGYES RENDELKEZESEK

1. A szerzddés teljesitésében részt vevikre vonatkozé szabalyok megsértése: Ha a
szerz6dés teljesitésében részt vevGkre vonatkozd szabdlyok [Kbt. 138. § 140. §]
Vallalkozé 4ltali be nem tartdsa okdn a Megrendel8t hatrany éri - ide értve a birsagot,
elvondst, visszafizetést), Gigy a teljes vagyoni hatranyt karként kételes megtériteni a
Villalkozé.
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2. A kézpénzekkel valé felelés gazdilkodas elvének érvényesitése a szerzddés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsén
ellenérzési kotelezettség terheli, tovdbba koteles az ezen jogszabdlyi rendelkezés
teljesitéséhez sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti
bejelentés kapcsin a Kézbeszerzési Hatdsag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozé a
fentieket tudomasul veszi.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozd koteles a jelen szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet&vé tenni. Vallalkoz6 - a megismerhetévé
tételre vonatkozd kotelezettsége mellett - a jelen szerzédés idétartama alatt irdsban
koteles tajékoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetében bekdvetkezett
valtozasrol, a megvaltozott és az 4j adatok, valamint a valtozads hatdlyanak megjeldlésével.
Vallalkoz6 a jelen szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt haladéktalanul frasban
koteles Megrendel§t értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeldlt ligyletekrol.

4, A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerzddésnek jogi értelemben véve akkor is
részét képezik a nyertes ajanlat azon elemei, melyek értékelésre keriilnek, ha maga a
nyertes ajanlat ténylegesen nem Keriilt csatolasra a szerzddéshez. A nyertes ajanlat
értékelésre keriil6 elemei szerzédéses kotelezettséget képeznek.

5. Szerzddéses iratok: Figyelemmel a Megrendeld Kbt. alapjan fennall6 iratmeg6rzési
kotelezetiségére, a Kozbeszerzési Eljards iratai ténylegesen (fizikai forméaban) nem
keriilnek csatolasra jelen szerzédéshez.

6. A fizikai csatolds hidnya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges feltételeket
jelen szerzddéssel egyiitt alkalmazzak Felek.

7. Alvallalkozék: Vallalkozd alvallalkozé igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelSen
jogosult. Vallalkozo koteles jelen szerzbdés teljesitésével Gsszefiiggésben valamennyi
alvallalkoz6ja, teljesitési segédje igénybevételére vonatkozé szerzédésében kikotni, hogy
az alvéllalkoz6 tevékenységének ellenfrzésére a Megrendeld is jogosult. Villalkozd
felelés az alkalmazottainak, alvillalkozédinak, teljesitési segédeinek magatartasaért,
tevékenységéért.

8. Kozlések hatalyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerz8dés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kel! elkiildeni és azt
az aldbbiak szerint kell kdzoltnek tekinteni:
—- személyesen és atvételi igazolas ellenében torténd Aatadas esetén az atadas
id6pontjaban,

~ ajdnlott killdeményként vagy gyorsposta, illetve mas futdrszolgalat Gtjan toérténd
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,

— faxiizenet forméajaban az elkiildést kéveté munkanapon (faxigazolas megérkezése
esetén),

— e-mail formdjaban az e-mail elklldését kévetd munkanapon (e-mail elolvasasaroél
sz6106 visszaigazol6 e-mail esetén).
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10. Kapcsolattartok:

Megrendeld részérél:

Név és beosztds: Juhdsz Tamas miiszaki és vagyonkezelési igazgato
Telefonszam: +3620-338-39-78

E-mail: jubasz.tamas@budavargmsz.hu

Vallalkoz6 részérdl:

Név és beosztds: Medve Istvan ligyvezetd

Telefonszam: +3620-361-84-50

E-mail: optimrenovaép@gmail.com

11. Megrendel6 tdjékoztatja a Vallalkozét arrdl, hogy a Vallalkozd illetbleg a
munkavallal6i altal a megéllapodas teljesités soran a Megrendeldvel ismertetett, vele
jogviszonyban 4116 természetes személyek (tovabbiakban: érintett) személyes adatait az
iranyad6 jogszabalyoknak megfelelden, az informéciés onrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrol sz616 2011. évi CXIL toérvény , tovabba az Eurdpai Parlament és a
Tandcs 4ltal elfogadott a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében térténd védelmérol és az ilyen adatok szabad aramlasarél szélé 2016/679
altaldnos adatvédelmi rendelet {GDPR = General Data Protection Regulation} szerint
kezeli. Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a képviseletében eljaré barmely érintett, ideértve a
kapcsolattartéként vagy a szerzddés kapcsidn barmely més okbél eljaré személyként
megjeldlt munkavallaldi, megbizottai a tijékoztatét megkaptdk. A személyes adatok
helyességéért a Vallalkozé tartozik felelGsséggel.

A szerz8dd felek a jelen Vallalkozdsi Szerzfdést elolvastdk, megértették, annak
rendelkezéseit egyezben értelmezték és azt, mint valds tigyleti akaratukkal mindenben
megegyezit, jovahagydlag, cégszerlen irtak ala.

Budapest, 2020. julius
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Megrendeld Vallalkozé
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