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mint Véllalkoz6 kivitelez6 - a tovabbiakban: ,Vallalkozo6” vagy ,Kivitelezd”.

{Megrendel6 és Vallalkozé egyiittes emlitésiik esetén: ,Szerzdédd Felek” vagy ,Felek”)
koézott az alulirott helyen és napon a Polgari Térvénykdényvrdl sz616 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.), valamint a kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései, alapjan.

I. FOGALOMMAGYARAZAT

Jelen szerzddés torzsszévegében az alabbi kifejezések, fontosabb roviditések jelentése a
kovetkezbk szerint rogzitett:

Alvéllalkozd: egyrészt a 191/2009. (IX.15.) Kormdnyrendelet 2. § m) pontja szerinti
alvallalkozd kivitelezOk, tovabba a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvallalkozok.
Toébbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti fogalom

Potmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti fogalom

Teljesitésigazolasi Szakérté Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. torvény szerint
létrehozott szervezet,

Felel6s miiszaki vezet6: az épitéipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15)
Kormanyrendelet 13-14. §-ai szerinti szerepldje.

Epitési miiszaki ellendr: az épitSipari kivitelezési tevékenység 191/2009, (IX.15.)
Kormanyrendelet 16. §-a szerinti szerepldje.



Szerzodés: a jelen szerzddés torzsszovege, tovabba a szerzdédeés részét képezd
dokumentumok, igy a Kdzbeszerzési Eljaras iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24.
pontjat.

Felek rogzitik, hogy a fentebb felsorolt jogszabalyokra vonatkozd hivatkozas Ugy
értelmezend6, hogy az magaban foglalja az adott jogszabaly modositasat is, illetve az adott
jogszabaly helyébe 1épd jogi aktust; killondsen, ha a folyamatban lévé ligyekre vald
alkalmazds a hatdlyba léptetd rendelkezések alapjan egyértelmiien megallapithaté.

1. ELOZMENYEK

1. A Megrendeld, mint ajénlatkéré a , A zamardi, 6nkormanyzati tdiilé felajitasa kettd,
onalléan megajanlhaté részben” tirgyaban a kdzbeszerzésekrdé! sz6té 2015. évi CXLIIL
torvény (tovabbiakban: ,Kbt.”) Harmadik Rész, 115. §-a szerinti kdzbeszerzési eljarast
folytatott le (tovabbiakban: ,Kézbeszerzési Eljaras”}.

2. Vallalkozd, mint ajanlattevd a Kézbeszerzési Eljarason részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendel6 Villalkozd ajanlatdt fogadta el nyertes ajanlatként, a Felek jelen
kozbeszerzési szerzddést kotik egymassal.

111. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerzddést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelel6en a Kézbeszerzési
Eljarasban  kézolt  végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott
szerzddéstervezet és a nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan kotik meg.

2. Jelen szerz6dés vonatkozdsaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek minssiilnek a kozbeszerzési dokumentumok - ide ertve az esetleges
maddositasokat, kiegészitd tajékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkérdi
valaszokat, - és az ajanlat tartalma.

3. A fenti dokumentumok kézotti, ugyanazon kérdésre vonatkozdé barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miszaki-szakmai tartalmat
rogzitd rendelkezés az iranyado.

4. A szerz0dés Kbt. dltal meghatdrozott tartalma:

4.1, A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerz6dés részét (tartalmat) képezik - az
eljards sordn alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon
elemei, amelyek értékelésre kertiltek.

4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld eléirja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevd adokdteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) szerzldés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szamara megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
ligyletekrol az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.
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4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilféldi addilletGségii nyertes ajanlattevd
koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazdst csatolni, hogy az illetGsége
szerinti adohatdsagtél a magyar addhatdsdg kozvetlenil beszerezhet a nyertes
ajanlattevére vonatkozd adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddéstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan 1ényeges modositiasa, amely esetében a
141. § alapjdn 4j Kézbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevdé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevéként szerz8dd fél személyében érvényesen olyan jogutédlas
kévetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbol
eredé valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a
birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis,

4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendel6 kételes a szerz6dést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldilni, ha a szerzédés megkotését kdvetden jut
tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a Kozbeszerzési Eljaras soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a Kézbeszerzési Eljarasbél.

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben Kkételes a
szerzO0dést felmondani - ha szlikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerzidéssel érintett feladata elldtasarél gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében koézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

4.7. A szerz6dés teljesitése sordan a Kbt. 138. - 140. § és a 142. § értelemszer(ien iranyado.
4.8. A szerz0dés moédositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. § iranyadé.
Felek rogzitik, hogy a szerz6dés megkotése, és teljesitése sordn a kozbeszerzésekre

vonatkozd szabdlyozds céljaval Gsszhangban, a kozbeszerzési alapelvek tiszteletben
tartasaval [Kbt. 2. §] kell eljarni.



IV. A SZERZODES TARGYA

1. Epitteté megrendeli, Kivitelez6 elvallalja az iidiiléhoz tartozoé partszakasz, a stég
részleges felujitasa, a kapubejard és partra vezett 1t kiszélesitési munkai, az
oldals6 k erités magasitasa, a kukatarolé, a konyha és a mosogaté helyiség
felajitasakivitelezési munkadinak elvégzését.

Az épitési munkatertlet cime: 8621 Zamardi, Viola u. 9. sz.

2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Eljaras soran megvizsgélta az Epittets altal
rendelkezésére bocsatott tervdokumentdciot, miiszaki leirdst. Vallalkoz6 viseli annak a
jogkovetkezményét, amely abbol a hidnyossagbdl, hibabdl szdrmazik, amit elvarhaté
szakmai gondossdag mellett észlelnie kellett volna, illetve amelyrél a Megrendeldt nem
figyelmeztette. Ha a terv valamely hibdja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyamatdban
valik felismerhetdvé, a Kivitelezé késedelem nélkill kételes errdl a Megrendel6t
tajékoztatni, ellenkezd esetben ennek kévetkezményeit viselni koteles.

3. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo koteles - kiilén dij és koltségigény nélkil - elvégezni a
felmertilt Tobbletmunkakat, figyelemmel arra, hogy jelen szerz8dés atalanyaras
megallapodasnak mindsiil.

4, Felek rogzitik, hogy Vallalkozé - erre vonatkoz6 megéllapodas szerint - a Potmunkak

kozl
- amiszaki sziikségesség miatt; vagy

- a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélat miatt sziikséges pétmunkakat
koteles elvégezni.

5. A miszaki sziikségesség miatti po6tmunkakra vonatkozoan szerz6désmaodositasra kerdl
sor, amennyiben az megfelel a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak.

6. A Villalkoz6 altal kezdeményezett pétmunka megrendelésének és elvégzésének
eléfeltétele, hogy annak miiszaki indokoltsagat a Megrendel6 altal megbizott miiszaki
ellendr jovahagyja, és Felek a potmunka elvégzésének feltételeirdl elézetesen
megallapodjanak.

V. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, A TELJESITES HATARIDEJE, A TELJESITES
ATADASA-ATVETELE

1. Jelen szerz6dés annak mindkét fél dltal térténd alairasaval 1ép hatalyba.

2. A szerzOdés teljesitési hataridoi:

3. A szerz6dés szerinti munkateriilet atadasanak hatarideje, hatarnapja:
Megrendelé az épitési munkaterilletet Vallalkozo részére a szerzédés teljesitéséhez
alkalmas allapotban, a szerzodés hatdlyba lépését6l szamitott 5 napon belil koteles
atadni, melynek megtérténtét Felek az épitési napléban kotelesek régziteni. Megrendel6
koteles a munkateriilet atadasaval egyidejlileg ismertetni Vallalkozéval a munkahely
munkavédelmi, tdzrendészeti és vagyonvédelmi sajatossdgait. A munkaterilet
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lehatarolasa és figyelmeztet6 tablak elhelyezése Vallalkozo feladata.
4. A szerzddeés teljesitési hataridéi:

A kivitelezési munkdk teljesitésének véghatdrideje {(a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napja): a szerzédéskotéstél szamitott 20 naptari nap.
A miszaki atadas-atvételi eljaras id6tartama 30 naptdri nap.

Vallalkozé a Megrendeld el6zetes jovahagyasa mellett elGteljesitésre jogosult.

5. Amennyiben alappal feltételezhet6 a véghatdrid6 késedelme, Gigy Megrendeld jogosult
gyakorolni a Ptk. 6: 151. §-a (el6zetes szerz6désszegés) alapjan a késedelembél eredd
jogait.

6. Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperacios értekezletet tartanak az
épitési munkateriileten. A kooperdcids értekezlet szervezdje és id&pontjanak
meghatarozdja a Megrendel6

7. A teljesités dokumentalasa (épitési naplé): Felek a jelen Szerzdédés szerinti
épitbipari kivitelezési tevékenység végzésérdl épitési naplét vezetnek.

8. A teljesités atadasa-atvétele: Jelen szerz6dés keretében megvalosulé épitési
beruhazds épitbipari kivitelezési tevékenységének befejezését kovetéen miiszaki dtadds-
atvételi eljarast kell lefolytatni. A miszaki 4tadds-atvételi eljdrds célja annak
megallapitasa, hogy Felek kézott létrejott szerzGdés targya szerinti kivitelezési
tevékenység a szerzbdésben és jogszabalyban el8irtak alapjan a kivitelezési
dokumentacioban meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités
megfelel az elGirt mlszaki és a szerzédésben viéllalt egyéb kovetelményeknek,
jellemzéknek.

Vallalkozé kételes Megrendelével frasban kozolni a szerzédés teljesitését (‘Készre
jelentés’). Az atadas-atvételi eljarast a Készre jelentés kézhezvételét kovetd 8 napon beliil
kell megkezdeni. Az atadas-atvételi eljarasra annak megkezdésété] szamitott 30 naptari
nap all rendelkezésre. A miiszaki atadas-atvételi eljarasrél harom példanyban
jegyzbkonyvet kell késziteni. A jegyz6konyv egy-egy példanya Megrendel6t és Vallalkozét
illeti, illetve egy példany az épitési naplé mellékletét képezi.

A jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek
lehetnek, igy kiléndsen:

a) azeljards kezdetének és befejezésének idépontjat,

b} amiszaki dtadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) Megrendel6 ltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) Megrendeld észrevételeit,

e) a miszaki atadas-dtvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és minéségi
hibakat, hidnyokat, hianyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén -
az Aatadas-atvételi jegyzOkényv mellékletét képezd - kiilon hidnypotlasi
jegyz6konyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

f)  ahibas munkarészekre esg koltségvetési 6sszegeket,

g) ajogszabdlyban eléirt nyilatkozatokat,

h}  Megrendel6 dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i)  Megrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara, és
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j)  arésztvevik alairasat.

Ha Megrendel6 a hibdk, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, a miiszaki atadas-atvételi
jegyzOkényvnek tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét, valamint a kijavitasért és az
atveételért felel0s személy megnevezését. Ha hidnypotlasi jegyz6kényv vagy hibajegyzék,
hianyjegyzék is késziilt, akkor azt a Vallalkozdénak ala kell irnia.

A Vallalkozo felelds miszaki vezetéje a mennyiségi és mindségi hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetden dtadja a szerz6désben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo
teljesitési dsszesitdt az épitési miiszaki ellendrnek.

Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitGipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérsdl, mennyiségérol és mindségéral,
a Vallalkozdi késziiltségjelentés figyelembevételével, és ez alapjan javaslatot tesz a
Vallalkozdi szamla kiallitasanak tartalmara.

Megrendeld a birtokbaadasi eljardst megel6zden a teljesitésigazolas alapjan kiallitott
szamla ellenértékét fizeti ki a Vallalkozdnak.

Megrendel6 a munkdk d4tvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszerli hasznalatot befolyasoldé hiba, vagy hidny all fenn. Nem tekintheté
rendeltetésszert hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha tébb kisebb jelent8ség(i hiba
javitdsa a szerz6dés targyanak zavartalan haszndlatit akadélyozza, vagy a hibak
megsziintetése sordn a szerz6dés targyanak hasznalata balesetveszéllyel jarna.

9. Felek rogzitik, hogy az atvétel soran a szerzddésszer( teljesitéshez nélkildzhetetlen a
Kézbeszerzesi Eljards sordn értékelési részszempontként meghatarozott vallaldsok,
tulajdonsagok teljesitése. Az értékelési részszempontok kérében vallaltak teljesiilésének
hidnya tehat polgari jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, igy az ajanlatban
vallaltak teljestilésének elmaradisa okdn Megrendel§ a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése
szerinti valamennyi kellékszavatossagi jogot gyakorolhatja.

10. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés alapjan a Véllalkozé altal
keszitendd, szerzéi jogi védelem alatt allo alkotasok (kiviteli tervdokumentaci6)
vonatkozdsdban a Megrendel§ a részére torténd Aataddssal teljes, atruhazhato, és
korlatozasmentes (térben, idében, felhasznaldsi mdadban) felhasznaldsi jogot szerez, A
felhasznélasi jog ellenértékét a vallalkozdi dij tartalmazza oly médon, hogy a tervezési dij
az elsé reszszamlaban keril elszamoldsra. Felek megéllapodnak abban, hogy a
megrendeld a rendelkezés jogat jelen szerzdéssel kikoti, igy a véllalkozo a szellemi
alkotast csak sajat belsd tevékenységéhez hasznalhatja fel, nyilvinossagra nem hozhatja,
harmadik személlyel nem koézolheti; ilyen esetben a szellemi alkotdssal a megrendeld
szabadon rendelkezik. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 altal 4tadott terveket, adott
esetben egyéb a szerzdi jog altal védett dokumentumokat Véllalkozdé kizarolag csak a jelen
szerzddés teljesitéséhez hasznalhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasznalasi jogot
nem szerez. Ennek megsértéséb6l eredd valamennyi hatranyos jogkovetkezmény a
Vallalkozo6t terheli. A jelen szerz6dés korében térténd fentiek szerinti felhasznalas utan
Vallalkozénak a Megrendeld felé nem kell ellenértéket megfizetnie.



VI. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendel6 jogosult:

- Mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozé
koltségére - akar a Vallalkoz6 ajanlati ardnal magasabb 4ron is -, ha felsz6litasara
a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem pétolja
az érvényes megvalositasi id6beli mliszaki-technoldgiai-iitemezési terv (m{szaki
Utemterv) tartasdhoz szilikséges hatdrid6ig, vagy amennyiben Megrendeld
pothataridét  tliz, akkor ezen  Thataridéig a Vallalkozé6  garancialis
feleldsségvallalasanak megtartasdval.

- Vallalkozonak a jelen szerz&désben vallalt feladatai elldtdsaval kapcsolatos
tevékenységét 6nalldan vagy megbizdlevéllel ellatott képviseldje révén ellenérizni
olyan mddon, hogy a Vallalkoz6 teljesitését a Megrendel§ ez irdnyil tevékenysége
ne akadalyozza.

~ Ajelen szerz8dés szerinti pétmunkat mas Vallalkozoval elvégeztetni, figyelemmel
a Kbt. rendelkezéseire.

2. Megrendeld koteles:

- Vaéllalkozé részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriletet a jelen
szerziddésben meghatarozott hataridében rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkozé részére a szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

- Az épitési naplé adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljard személy
(szervezet) révén ellendrizni, hogy a szerz6dés teljesitése soran a Villalkozd
teljesitésében kizardlag a Kbt 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelel6 alvallalkozo vesz részt.

~ Megrendeld kételes az épitési naplébejegyzésre lényeges dontéshozatalkor
haladéktalanul, de legkésébb 8 munkanapon belill vélaszolni, azzal, hogy
Véllalkozo6 a bejegyzéssel egyidejiileg koteles értesiteni Megrendel6t a bejegyzés
tényérdl. Amennyiben nem Megrendel6 a valaszadasi hatdridét eimulasztja,
elfogadottnak mindsiil a Vallalkozé ltal beirt bejegyzések és javaslatok.

3. A Megrendeld épitési miiszaki ellentrei:

rrrrr

06-70-213-5973
ME-E-1-01-55476.

4. Az eltakart munkarészek vizsgalata: Vallalkozo semmilyen eltakardst nem végez a
szerz0désben eldirt ellen6rzés, vizsgalat és a Megrendeld, illetve miiszaki ellendre
elézetes jovahagyasa el6tt. Vallalkozé az eltakarandé munkarészeket koteles 5 (6t)
munkanappal az eltakaras el6tt a Megrendeldnek, illetve miiszaki ellendrének bejelenteni
és az eltakarandé munkarészeket probavizsgalat és ellenérzés céljabol a Megrendels,
illetve a miiszaki ellendre részére lathatéva és hozzaférhetévé tenni. Amennyiben a
Vallalkozé ezen kételezettségét elmulasztja, gy a munkarészek lathatéva tételének és a
feltdras el6tti allapot visszaallitasdnak koltségeit a Vallalkozo koteles viselni.
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VII, VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Vallalkozo6 akadalykozlési kételezettsége: Vallalkozo koteles a miiszaki ellendrt az
ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem megjelélésével minden olyan kérilményrél
haladéktalanul  értesfteni, amely a szerzédés targya szerinti tevékenység
eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti (a tovébbiakban:
~akadalykozlo levél”). Az akadalykozl6 levél a szerz6dés szerinti teljesitési hataridét
nem modositja {kivéve, ha a felmeriilt akadalyért Vallalkozé nem felelés), a
Megrendel6nek a késedelmes teljesitéshdl eredd térvényes és szerzddésen alapulé jogait
nem érinti. A haladéktalan értesftés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo felelss,
ut6lagosan nem hivatkozhat ebbéli tdjékoztatasi kotelezettsége megsértésére eldnydk
szerzése céljabdl, kitelezettsége, felelssége kimentése érdekében.

2. Alvéllalkozdk bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfeleléen Vallalkozé a
szerz8deés megkotésének idépontjdban, majd - a késébb bevont alvéllalkozék
tekintetében - a szerzddés teliesitésének id6tartama alatt kételes elézetesen az
ajanlatkéronek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében. Vallalkozo a bejelentéssel egyiitt kételes a Megrendel6nek az alvallalkozo
megnevezésen, addszdman, elérhet8ségén, a képviseletre jogosult személyén tdl az
ajanlattevéi teljesitésen beliil az alvallalkozéi teljesités varhaté szazalékos ardnyat,
valamint az alvallalkozéi szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni. Vallalkozé
a szerzbdés teljesitésének id@tartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az
alvéllalkozok bejelentésben kézolt adatainak valtozasardl. Vallalkozo a jelen szerzdésbe
foglaltan nyilatkozik arrdl, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kOzbeszerzési eljarasban el6irt kizard okok hatélya alatt 4116 alvallalkozot. Vallalkozo
kételes a Megrendelének az alvallalkozéi teljesitést kéveten a vallalkozéi teljesitésen
belil az alvallalkozdi teljesités tényleges szdzalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltatas
teljesitésének id6pontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) véltozik, azt a szerz6dé
koteles aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul
megkiildeni. A nyilatkozattétel elmaraddsa (beleértve annak aktualizaldsat) a
Vallalkozoénak felréhaté szerzédésszegésnek mindstil.

Vallalkoz6 az altala igénybe vett alvallalkozokért, teljesitési segédekért ugy felel, mintha
az adott teljesitést sajat maga végezte volna. A szerz6dés teljesitésében részt vevikre
értelemszer@en iranyadé a Kbt. 138-139. §-a.

3. El6teljesités: Felek rogzitik, hogy a Véllalkozo a szerzédésben rogzitett teljesitési rész-
és véghatdridGkhoz képest el6teljesitésre a Megrendeld el6zetes irdasbeli hozzdjarulasa
mellett jogosult.

A Véllalkoz6 felel6s miiszaki vezet6je: Pal Lajos
4. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerz6dés részét (tartalmat) képezik - az

eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon
elemei, amelyek értékelésre kertiiltek:



‘o . Kamarai Szakmai
Felelds miiszaki P .
s névjegyzék tapasztalat
vezetdi, illetve Szakember e iz
Xs . . szerinti idétartama
tervezdi jogosultsag megnevezése: o . e ,
RSO nyilvantartasi (honap)
kategoriaszama .
szam:
266/2013. (VIL11.)
Korm. Rendelet, 1. ) _
melléklet VI. 1. rész 2. Pal Lajos 01-1661 36
pontja szerinti ,MV-E"
kategéria

4, Epitési hulladék elszallitasara kotelezett: Az épitéipari kivitelezés soran keletkez
hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezelhoz torténdé - elszallitdsdra a Vallalkozé
koteles (kiilon dijazas nélkil).

5. Véllalkozo az épit6ipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendelet alapjan végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor épitési naplot nyit, mely
tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkoz6, vagy az elszdmolashoz
szlikséges tényeket, valtozdsokat. Az épitési napld vezetése naponta és folyamatosan kell,
hogy térténjen egészen az épités befejezéséig. Villalkozé kételes az Epitési naplét az
illetékes személyek - Megrendel$ és megbizott miiszaki ellenére, valamint a tervezdk -
szamara elérhetdvé tenni.

6. Megrendel0 felhivja Vallalkozé figyelmét hogy az épitési naplét a kivitelezés
megkezdésének napjan hatdlyban 1év6 rendelkezéseinek megfeleléen kell vezetni.

7. Megrendel6 a szakdgi miszaki ellenérok adatait az épitési naplé megnyitasakor kozli
Vallalkozéval.

8. A szerzédés alapjan Vallalkozé felel a kivitelezés id6szaka alatt egészen a miiszaki
dtadas-atvétel lezarasaig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és 6rzésvédelmi szabalyok
betartdsdért, gondoskodik tovabbd a munkahely elker{tésérél és a sziikséges
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél. A munkateriilet lehatdrolasa és figyelmeztet6
tablak elhelyezése Viallalkozd feladata. A munkateriilet dtvételét6]l a miiszaki atadas-
atvétel lezdrasaig Villalkozd felelGsséggel tartozik a munkateriileten végzett
tevékenységeért, beleértve a munkagépek, eszk6z0k, berendezések és anyagok tarolasat
és Orzését, az élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozo felel8ssége kiterjed alvéallalkozdira és
szallitoira is. A kérnyezé épiiletek, utak, zoldteriiletek allapotarol elGzetes és utdlagos
fényképekkel ellatott llapotfelmérési dokumentéciot kiteles atadni. Kiltéri névényzetet
és a feldjitdssal nem érintett épitményeket a munkateriilet atadas- atvétel elétti
allapotnak megfelelGen a kivitelezés soran meg kell évni. A kivitelezés soran a Vallalkozo
vagy alvallalkozéja, teljesitési segédje altal okozott karokat a Vallalkoz6 az eredeti
allapotnak megfelel6en helyreallitja. A munkateriilet dllapotéanak rogzitése atvételkor a
Vallalkozo feladata.

9. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében Megrendel és a
Vallalkozé a szerzédés megkotését kovetd kilencvenedik napig az drazott kéltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre keriilsé egyes
tételeket véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd 4ltal az ajanlatdban
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megjelolt épitbanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékdi vagy magasabb
mindségll helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozod koteles
valamennyi vonatkozd irat (kiilénésen az eredetileg megajanlott anyag és a valtoztatdsra
iranyado anyag gyartmanylapja, vagy miuszaki lefrdsa) benyujtasaval a Megrendeld felé
igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor Megrendeld nem hagyja jova a
valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesitd termék beépitésérél
allapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfeleléen kell
alkalmazni. A miiszaki tervekben eléirdnyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozo
hidnya, vagy Megrendeld valtoztatasi szdndéka esetén az ezeket helyettesit§ anyagok és
szerkezetek beépitésérdl és az esetleges vallalkozoi dijkilonbézetrdl Felek kiijon irdsos
megallapodasa sziikséges. Vallalkoz6 koteles minden felhaszndlt anyagrol és szerkezetrél
a gyarto és forgalmazé véllalatoktdl a minGségi tantsitvanyt beszerezni és azokat az
épitési naplohoz csatolni. Killféldi anyag és szerkezet felhasznaldsa esetén a Vallalkozo
tartozik a nemzeti szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Vallalkozé
kotelessége szlikség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsdgtechnikai,
munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgilatok elvégeztetése, a termék
mindsitése.

10. A belsé és kiilsd esztétikai megjelenést biztositd anyagok, szerkezetek megrendelése
eldtt Vallalkozo egyeztetést kezdeményez a Tervezénél és a Megrendel6vel, az anyagok
megrendelését csak jovahagydst kévetden teheti meg a gyarté felé.

11. A munka mindségének meghatarozasara a szerz6déskotés idépontjaban kotelezéen
alkalmazanddé nemzeti szabvanyok, az 4gazati miiszaki szabdalyzatok és a vonatkozd
miiszaki irdnyelvek el6irasai szolgdinak.

12. A Megrendeldnek jogaban all az egyes szerkezetekrél illetve az épitGanyagokrol
fliggetlen szakértkkel mindségellendrzé vizsgalatot készittetni. Amennyiben a szakértsi
vélemény az el6irttol, ill. a tervben meghatarozottdl valo eltérést mutat ki, Ggy a vizsgalat
és a helyredllitds koltsége a Vallalkozo6t terhel, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendels
kartéritést kérhet.

VIII. MUSZAKI ATADAS - ATVETEL

1. Az eljaras soran a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyz6konyvben tett nyilatkozatival
igazolja a szerzddésben foglaltaknak megfelelé teljesitést. A miiszaki atadas-atvételi
eljarasra irdnyado a jelen Szerz8dés V.9. pontjdban meghatarozottak is.

2. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a hidnymentes, rendeltetésszer(i haszndlatra
alkalmas létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres
lezardsaval, a szerz6dés teljesitése a haszndlatbavétel feltételeinek biztositdsaval, a
birtokbaadasi eljaras hianytalan lefolytatdsadval zarul. Megrendelé kotelezettsége az
eljarason valé megjelenés, és a hidnytalanul, kifogastalan mingségben, haszndlatba
vételre és lizemeltetésre alkalmas dllapotban elkésziilt létesitmények dtvétele. Az atvételt
Megrendel6 csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény
rendeltetésszer( hasznalatat akadalyozzik.

3. Vallalkozdé kotelezettsége az alvallalkozék meghiviasa és a jelenlétiikrél valo
gondoskodas.
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épitmény miszaki dtadds-atvételét, a hibak, hidnyok és hidnyossagok kijavitasat, potlasat
és a szerzOdésben megallapitott ellenérték kézhezvételét kovetden - a szerzédés
teljesitéseként - a Vallalkozé a Megrendeld birtokdba adja az épitményt, épitményrészt,
és az epitési-bontdsi hulladék tarolasdra, elszallitdsara vonatkozo, a 191/2009.(iX.15.)
Korm. rend. melléklete szerinti kitoltétt hulladék-nyilvantarté lapot. A kivitelezés soran
keletkezett hulladék jogszabdlynak illetve kornyezetvédelmi el6irasoknak megfeleld
elszallitisara vagy elszallittatasara a Vallalkozé kotelezettséget vallal.

6. A birtokbaadas sordn a Vallalkozé a Megrendelének atadja az 6t megillet§ épitési
naplopéldanyt, az épitési naplé 6sszes mellékletét, a megvaldsitasi dokumentaciot és a
jotallasi dokumentumokat.

IX. A VALLALKOZOI Dij

1. A dij jellege, mértéke: A Kivitelezé a dijat a Kézbeszerzési Eljards soran kiadott
arazatlan koltségvetés, és az engedélyezési- és kiviteli tervdokumentacié alapul vételével
hatdrozta meg. Felek rogzitik, hogy a koltségvetést nem lehet a szerz6dés targyat képezé
munkdk kérének sziikitéseként értelmezni. A Kivitelezd kijelenti, hogy a dij magaban
foglalja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti drelemeket.

2. A hibatlan, hidnytalan teljesités ellenértékét képezé vallalkozéi dij teljes dsszege:

netto 48 440 294,- Ft, azaz nettd negyvennyolcmillié-négyszaznegyvenezer-
kettdszazkilencvennégy forint.

Az AFA fizetése a hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerint térténik.

3. Megbizott/Vallalkozo képviselGje - figyelemmel az dllamhdéztartasrdl szolé 2011. évi
CXCV. torvény 41§ (6) bekezdésében és az 4llamhéztartdsrél szolé torvény
végrehajtasarol széld 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében
foglaltakra - nyilatkozik, hogy a Megbizott/Vallalkozd a nemzeti vagyonrd! széld 2011.
évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathat6 szervezetnek minégsiil.
Véllalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén haladéktalanul értesiti a
Megbizot. Tudomasul veszi, hogy valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes
szerzGdést a Megbizo felmondja, vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem kertiilt sor -
a szerzBdéstol elall.

4. Vallalkoz6 a Szerz&dés aldirasaval kinyilvanitja, hogy tudomasul veszi az alabbiakat:
Vallalkoz6 a Megrendeld altal szolgéltatott tervdokumentdcié (engedélyes és kiviteli
tervek) hibdira, ellentmonddsaira - mint szakvéllalat - koteles a Megrendel6t
figyelmeztetni. Ennek elmulasztdsa esetén az ebbél eredd karért a Villalkozd a felelds. A
Szerz6dés alapjat képezé kozbeszerzési dokumentumokban - annak bamely
kimutathatéan - szereplé valamennyi munkdk felmeriilésével Vallalkozonak kelld
gondossdggal eljarva szamolnia kell, mivel az § kotelezettsége, hogy a szerzédés
megkotése el6tt a rendelkezésre bocsdtott tervdokumenticiét a maga egészében és
Osszefliggéseiben megvizsgalja és drajanlatdt ehhez képes tegye meg. Vallakoz6 a
vallalkozasi dij ellenében mindazon munkdkat koteles elvégezni, amelyek a
tervdokumenticiéban, miszaki leirdsban, kéltségvetési kifrdsban szerepelnek, illetve a
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mi rendeltetésszeri hasznalatdnak biztositdsahoz szikségesek. A miszaki
sziikségességhdl utdbb felmerilé tébbletmunkakkal a Véllalkozonak az ajanlata
megtételekor szamolnia kellett. Vallalkozé a vallalkozasi dijon feltl kizardlag a
szerzddéskotéskor el6re nem lathato, a kivitelezési munka nagysagrendjét érint6 varatlan
tobbletmunkak koltségének megtéritésére, valamint a tételesen bizonyitott, igazolt és
megrendeld altal jovahagyott p6tmunka ellenértékére jogosult.

X.AZ ELSZAMOLAS FORMAJA, A FIZETES MODJA, HATARIDEJE

1. Amennyiben a Vallalkozo alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: Megrendel6 a dijrdl kidllitott szadmla ellenértékét a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint Aatutaldssal egyenliti ki. A szamla fizetési
hatarideje 30 nap. Amennyiben a Vallalkozé alvallalkozét {Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe,-
a Ptk 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen - a dij kifizetése a 322/2015. (X.30.)
Kormanyrendelet 32/A. § rendelkezésében foglaltak szerint alakul. A szerz6désnek részét
képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok, toviabb4 a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 31. §-a.

2. Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat és a kiilon jogszabaly altal el6irt koltségataldnyt megfizetésére
koteles. Részszdmla késedelmes fizetése esetén, amennyiben a késedelem meghaladja a
30 napot, Vallalkoz6 a teljesitését felfliggesztheti Megrendeld fizetési teljesitéséig, és ez
esetben a teljesitési hatdridé a felfiggesztés id6tartalmaval meghosszabbodik.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy
Vallalkozé a szerzddés teljesitése sordn nem fizethet ki, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében merilnek fel,
és melyek a Vallalkoz6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

X1. RESZSZAMLAZAS

1. A Megrendeld altal teljesitésigazoléssal elismerten elvégzett teljesités ellenértékét
jogosult a Vallalkozo6 szamlazni. A szabalyszeriien benyijtott szdmla kiegyenlitése a Kbt.
135. §-ban és az épitési beruhazdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodé
tervezli €s merndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szold
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

Részszamlazas iitemezése:;

1. fizetési litem {a szerz6déses érték 50 %-at elérd, megvaldsult teljesités esetén): 50% (a
teljes

nettd vallalkozoi dij %-ara vetitve);

2. fizetési item, végszadmla (a szerzddéses érték 100%-at elérd megvaldsult teljesités
esetén):

50% (a teljes nettd vallalkozéi dij %-dra vetitve)

A reszszamldk Osszege az ajanlatkérd altal teljesitésigazoldssal elismert szerzédés

12



szerinti teljesités mértékének megfelel6en keriil meghatrozasra, tigy, hogy a részszamla
szerinti nettd ellenszolgéltatas a szerz8dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg. A
végszamla benyijtasanak feltétele a sikeres miiszaki dtadas-atvétel, a megvalésuldsi és
atadasi dokumentacié és annak 6sszes melléklete szolgaltatdsa, és ennek a
teljesitésigazolasban vald elismerése.

XIL. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. Vallalkozd a 322/2015. (X.30.} Korm. rendelet 26. §-a alapjan kételes legkésébb a
szerz6dés hatalybalépését kovetSen a munkaterilet dtaddsidnak napjaig CAR-rendszer
{Osszkockdzati) épités-szerelési feleldsségbiztositasi szerzédést kétni vagy meglévs
felelossegbiztositasat kiterjeszteni a Megrendeld dltal a Kézbeszerzési Eljaras soran eldirt
mértéki és terjedelmii felel6sségbiztositisra.

s

2, A Kozbeszerzési Eljaras soran eldirt felelésségbiztositds mértéke, terjedelme: legaldbb
5 millié Ft/kar, és 10 M Ft/év.

3. Vallalkozo kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes id6tartama alatt rendelkezzen a
felel6sségbiztositassal.

4. Vallalkoz6 legkésébb a szerzddés hatilybalépésétdl szamitott 5 munkanapon beliil
koteles Megrendeld részére bemutatni a felelGsségbiztositdsi szerzddés eredeti
példanyat, egy masolati példanyat pedig koteles dtadni Megrendel6 részére.

5. Ennek elmaraddsa esetén Megrendeld a Vallalkozét péthataridével felhfvia a
szerzOdésszegés megsziintetésére. A pothataridé eredménytelen elteltét kovetben
Megrendeld jogosult a szerzédéstdl elalini,

XI1. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Késedelmi kotbér: nyertes ajanlattevs késedelmi kotbér megfizetésére koteles, ha a
szerz8désben rogzitett (kdzbensd- és végteljesitési, a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére el6irt) teljesitési hataridét olyan okbol, amiért felels (Ptk. 6:186.§)
elmulasztja. A késedelmi kothér mértéke a késedelem napjatdl szdmitott, a netté teljes
szerzOdéses ellenérték 0,25 9%-dnak megfeleld dsszeg minden megkezdett napra, e
legfeljebb a nettd teljes szerzédéses ellenérték 10%-a. A 40 napot meghaladé késedelem
esetén Ajanlatkérd jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani/elallni, mely okan
a nyertes ajanlattevd a meghitsulasi kétbérfizetésre lesz kotelezett.

2. Hibas teljesitési kotbér: villalkozé olyan okbél, amiért felelds (Ptk. 6:186.§)
szerzOdésben véllalt kozbens8 intézkedések elmulasztisa, vagy hibas teljesités esetén
kotbér fizetésére kételes, A kothér mértéke a hiba kikiiszoboléséig terjedé idére a nettd
teljes szerz6déses ellenérték 0,25 %-anak megfelels 6sszeg minden megkezdett napra, de
legfeljebb a netto teljes szerz6déses ellenérték 10%-a.

3. Meghinsuldsi kotbér: Az érintett nyertes ajanlattevé meghidsulasi kétbér
megfizetesére koteles, ha olyan okbél, amiért felelés (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi
szerzOdésben rogzitett teljesités meghitisul. A meghitsulési kotbér alapja a nett6 teljes
szerzbdéses ellenérték. A meghitsuldsi kotbér mértéke a kétbéralap 20 %-a, azzal, hogy
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a meghitsulasi kothér dsszegébe a késedelmi kitbér 6sszege beszadmitando.

4. Amennyiben Vallalkozé a Megrendeld kotbérigényét kifogdsolja, koételes ezt
haladéktalanul, irdsban megtenni. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6
jogosult az esedékessé vilt, elismert kothért a még ki nem egyenlitett ellenértékbél
levonni, vagy értesité levél utjan érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendelének a
kotbér mértékét meghaladé kara keletkezik, azt jogosult a Vallalkozd felé tovabbharitani.

5. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkoz6t a teljesités alol,

XIV.JOTALLAS

1. Vallalkozd jotallast vallal azért, hogy teljesitése hiba- és hidnymentes, tovabba
mennyiségében és minéségében megfelel a szerzédésben és a  vonatkozo
jogszabalyokban, szabvanyokban foglalt el6irdsoknak. s

2, Jotallas idotartama: A jotdllds idStartama a Megrendel altali teljesftésigazolason
szerepld teljesitési id6ponttdl szdmitottan: 60 hénap.

3. Jotallas kezdete: A teljesitésigazolas szerinti teljesitési datum.

XV. MEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN

Megrendel6 jogosult a Vallalkozd silyos szerzOdésszegése esetén - {rasbeli
nyilatkozataban megjelélt felmondasi id6ével vagy akar azonnali hatéllyal - a szerzédést
felmondani vagy attdl eldlini akdr részlegesen is. Erre szolgalé oknak minésiil, ha

- Vallalkezé barmilyen médon megtéveszti a MegrendelSt, vagy val6tlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett modon sidlyosan karos hatdssal lehet a
lényeges szerz&déses kotelezettségek teljesitésére;

- ha a késedelemi kéthér mértéke eléri a maximumot;
- Vallalkozo6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- Vallalkoz0 a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem 4ll
érdekében;

- Vallalkoz6 felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerfsen felszamoldsi eljarast
rendelnek el, Véllalkoz6 legf6bb szerve a tarsasag végelszamolasarol hataroz;

- jogszabdalyon alapul6 felmondasi vagy eldllasi okok fennéllnak {pl. Kbt. 143. § (2)
(3) bekezdés];

~ Vallalkoz6 hibasan teljesit és a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes kériien;

- aszerz6dés tdrgyanak hasznalatba vételét az illetékes hatésdg nem engedélyezi és
ez a Vallalkozdnak felréhaté okbél kvetkezik be.

Vallalkoz6 jogosult a Megrendels silyos szerzédésszegése esetén - irasbeli
nyilatkozataban megjelélt felmondasi idével vagy akar azonnali hatdllyal - a szerzddést
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felmondani vagy attol eldllni akdr részlegesen is. Erre szolgalé oknak mindsiil, ha

- Megrendeld barmilyen moédon megtéveszti a Vallalkozét, vagy valdtlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kdzvetett mddon silyosan kiros hatassal lehet a
l1ényeges szerz6déses kotelezettségek teljesitésére;

- Megrendeld a jelen szerzddésen alapulé kételezettségeit olyan jelentés mértékhen
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Vallalkozonak a tovabbi teljesités nem 4ll
érdekében;

- Megrendeld fizetési kotelezettségeinek 30 napot meghalad6an nem tesz eleget;

- Megrendeld felfliggeszti a kifizetéseit.

A felmonddsi id6 - amennyiben a felmondés nem azonnali hatalyd - kezd8 id8pontja az
errél 52616 értesités kézhezvételének napja, legrovidebb id6tartama pedig 15 nap, vagy a
Kbt. 143 § (3) bekezdésében megjeldlt esetekben azon id6tartam, mely lehetévé teszi,
hogy a Megrendeld a szerz6déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon. Felek
régzitik, hogy az adott Fél a felmondast, elallast kozl6 levélben kételes megjeléini, hogy
azonnali hatdllyal vagy felmondasi id6 kozbeiktatdsdval kivanja a szerzédést
megsziintetni, A szerzddés felmonddsa, vagy az attdl vald elalldsi jog gyakorldsa csak
irasban érvényes.

Amennyiben a Szerzdédés annak teljes kord teljesitése nélkil sziinik meg, Ggy Felek
kotelesek az elszamolds érdekében egymadssal szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések sordn
fliggetlen szakért6t vonnak be, amennyiben az elszdmoladsi Gsszeget nem tudjak
kolesonosen elfogadni.

XVI. KIMENTETT KESEDELEM

1. Ha a teljesitési hataridé kapcsan a Vallalkozd, mint kdtelezett késedelembe esik [Ptk.
6.153. §], Ggy késedelmét kimentheti, am a kézremiikodbiért felel a Ptk. 6:148. § szerint.
A teljesitési hataridékbe nem szadmit be a bizonyithatéan a Vallalkoz6 ellenérzési kérén
kiviil bekdvetkezett koriilmények elhdritdsdnak id6tartama, amennyiben az adott
koriilmény elkeriilése a Vallalkoz6tdl a leggondosabb eljards mellett sem volt elvarhato.

2. llyen kérilménynek mindsil a szerzfdés megkotésekor el6re nem lithaté olyan
kérdimény vagy esemény, amelyért a Vallalkozé bizonyithatéan nem felelds, és amely a
szerz8dés hatarid6ben torténd teljesftését megakaddlyozza, igy killondsen ha a
késedelem oka a Megrendel® kozbensé szerz6désszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka
a Megrendeld, mint jogosult atvételi késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a
Vallalkozotdl fliggetlen és a megvaldsitdsaban a MegrendelSvel létesitett jogviszony
alapjan - esetlegesen - részt vevdé harmadik személyek olyan magatartasa, amely a
Vallalkozo hatdrid6ben torténd teljesitését késlelteti.

3. Vallalkozonak legkésébb a tudomdésszerzést kévetd napon, hitelt érdemlé modon
tajékoztatnia kell a MegrendelSt a kimentett késedelemre okot adé kérilményrél vagy
eseményrdl.

4. Kimentett késedelem esetén a teljesitési hataridé a kimentett késedelem id6tartamaval
automatikusan moédosul, bar Felek kotelessége minden ésszerti intézkedést megtenni a
bekdvetkezd késedelem elhdritdsa, illetéleg minimalizdlasa érdekében.
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5. Felek megéllapodnak, hogy a Megrendelt a kimentett késedelem esetén annak
jogkovetkezményén til egyéb kartéritési kotelezettség nem terheli, kivéve ha a
Megrendeld kozbens6 szerzédésszegése szandékosan tortént.

XVI1. A SZERZODES MODOSITASA

1. Jelen szerz8désben szabalyozottakat csak frasban (papir alapi dokumentum), Felek
cégszer(i alairasaval lehet modositani.

2. Jelent szerzddést a Kbt. el6irdsainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljards alapjan
megkotott szerzddések médositasara vonatkozd szabalyok betartdsaval lehet mddositani.

3. Felek e helyitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142, § (3) bekezdésébe iitkozd
szerz6désmaodositas semmisnek mingsiil.

4, Vallalkoz0 tudomdéssal bir a szerzfdésmoddositas jogszer(iségének Koézbeszerzési
Hatdsag altal végzett, 308/2015. (X.27.) Kormanyrendelet szerinti ellenérzésérsl.

XVIIL. VEGYES RENDELKEZESEK

1. A szerz6dés teljesitésében részt vevékre vonatkozo szabalyok megsértése: Ha a
szerz0dés teljesitésében részt vevkre vonatkozé szabdlyok [Kbt 138. §- 140. §]
Valialkoz6 altali be nem tartdsa okén a Megrendel6t hatrdny éri ~ ide értve a birsigot,
elvonast, visszafizetést), gy a teljes vagyoni hatrdnyt karként koteles megtériteni a
Vallalkozd.

2. A kozpénzekkel valo feleldos gazdilkodas elvének érvényesitése a szerzodés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellenbrzési kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabdlyi rendelkezés
teljesitéséhez sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti
bejelentés kapcsan a Kdézbeszerzési Hatosdg részére adatokat tovabbitani. Vallalkozé a
fentieket tudomasul veszi.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkoz6 koteles a jelen szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet8vé tenni. Vallalkoz6 — a megismerhetdvé
tételre vonatkozo kotelezettsége mellett - a jelen szerzédés id6tartama alatt {rasban
koteles tdjékoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetében bekdvetkezett
valtozasrol, a megvaltozott és az Gj adatok, valamint a valtozas hatdlydnak megjelolésével.
Vallalkoz6 a jelen szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt haladéktalanul irasban
koteles Megrendeldt értesfteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeldlt tigyletekrdl.

4, A nyertes ajanlat: Felek régzitik, hogy a szerz6désnek jogi értelemben véve akkor is
részét képezik a nyertes ajanlat azon elemei, melyek értékelésre keriilnek, ha maga a
nyertes ajanlat ténylegesen nem kertilt csatoldsra a szerzédéshez. A nyertes ajanlat
értékelésre keriild elemei szerzddéses kotelezettséget képeznek.

5. Szerzddéses iratok: Figyelemmel a Megrendelé Kbt. alapjin fenndllo iratmegfrzési
kotelezettségére, a Kozbeszerzési Eljaras iratai ténylegesen (fizikai formdban) nem
keriilnek csatoldsra jelen szerz6déshez.
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6. A fizikai csatolas hidnya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges feltételeket
jelen szerzddéssel egyiitt alkalmazzak Felek.

7. Alvdllalkozok: Vallalkozo alvallalkozé igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelen
jogosult. Vallalkoz6 koteles jelen szerzdédés teljesitésével Osszefiiggésben valamennyi
alvallalkozdja, teljesitési segédje igénybevételére vonatkoz6 szerz6désében kikétni, hogy
az alvallalkozé tevékenységének ellendrzésére a Megrendel6 is jogosult. Vallalkozd
felel6s az alkalmazottainak, alvallalkozdinak, teljesitési segédeinek magatartasaért,
tevékenységéért,

8. Kozlesek hatdlyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerz0dés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irdsban kell elkiildeni és azt
az alabbiak szerint kell kozéitnek tekinteni:
- személyesen és atvételi igazolas ellenében toérténé atadds esetén az atadéas
idopontjaban,

- ajanlott kildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futarszolgalat titjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,

- faxuzenet formajaban az elkiiidést kdvetd munkanapon (faxigazolds megérkezése
esetén),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését koévetd munkanapon (e-mail elolvasasardl
57010 visszaigazold e-mail esetén).

10. Kapcsolattarték:

Megrendeld részérol:

Név: Juhasz Taméas

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-24-48

e-mail: juhasz.tamas@budavargmsz.hu

Vallalkozo részérél:

Név: L.akatos Tamas

cim: 8000 Székesfehérvar, Budai utca 14. fszt. 1.
telefonszam: +36-30-622-08-89

e-mail: lakbaugroupkft@gmail.com

11. Megrendel6 tédjékoztatja a Vallalkozdét arrdl, hogy a Vallalkozé illetSleg a
munkavallaloi dltal a megdllapodas teljesités soran a Megrendel6vel ismertetett, vele
jogviszonyban allé természetes személyek (tovabbiakban: érintett) személyes adatait az
irdnyad6 jogszabalyoknak megfelelen, az informdiciés onrendelkezési jogrdl és az
informacioszabadsédgrol sz616 2011. évi CXIL térvény , tovabba az Eurdpai Parlament és a
Tanacs altal elfogadott a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmerdl és az ilyen adatok szabad aramlasarol szélé 2016/679
altaldnos adatvédelmi rendelet (GDPR = General Data Protection Regulation) szerint
kezeli. Vallalkozoé szavatol azért, hogy a képviseletében eljard barmely érintett, ideértve a
kapcsolattartoként vagy a szerzédés kapcsan barmely mas okbél eljard személyként
megjeldlt munkavéallaloi, megbizottai a tajékoztatét megkaptik. A személyes adatok
helyességéért a Vallalkozé tartozik felelésséggel.
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A szerz6d6 felek a jelen Vallalkozdsi Szerzddést elolvastiak, megértették, annak
rendelkezéseit egyezden értelmezték és azt, mint valds tigyleti akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyodlag, cégszeriien irtak ala.

Budapest, 2023. aprilis 25. Budapest, 2023. aprilis 25.

Lak-Bau Group Kft.
8000 Székesfeheérvar,
Budai utca 14. fsz. 1.

Adbszam. 26756086-2-07
B.sz.sz.:10402001-50526852- 75841006

Budapest L. keriilet Budavari
Onkormanyzat, Gazdasagi Miiszaki
Ellatoé és Szolgaltat6 Szervezet

(GAMESZ) Lak Bau Group Kft.
képviseletében: képviseletében:
Vas Hunor Lakatos Tamas
igazgato ugyvezetd
Megrendeld Vallalkozo

Pénziigyi ellenjegyz:

Kis Timea Gazdaiégi Igazgato
Budapest I. keriilet Budavari Onkormanyzat
Gazdasagi Miiszaki Ellaté és Szolgaltato Szervezet

Kelt: Budapest, 2023. aprilis 25.

Mellékletek:
1. szamu melléklet: nyilatkozat a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény
atlathaté szervezet fogalmara vonatkozé feltételeknek valé megfelelésrél
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