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Preambulum

0.1. A Megrendelé a kdzbeszerzésekrél sz016 2011. évi CVIIL. torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a Kbt.
122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan hirdetmény kdzzététele nélkiili targyaldsos eljarast
folytatott le a Budapest I. keriilet, Bécsi kapu tér 5., 6., 7. szam alatti épiiletek
tetGjavitasi és homlokzati javitisi munkdinak elvégzése tirgyban, amelynek
eredményeként Megrendel6 a Villalkozot hirdette ki az eljdrds nyerteseként, amelyre
tekintettel a Felek - a szerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik
rogzitése céljabol - a jelen szerzOdést kotik meg.

0.2. A véllalkozas részletes miiszaki tartalmat a kizbeszerzési eljards soran rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumentacié, valamint a Megrendeld és a Vallalkozo 4ltal a
kozbeszerzési eljards keretében, tovabbd a szerzddéskdtés iddszakdban egymésnak
atadott iratok (kiegészité tijékoztatds, trgyaldsi jegyzékdnyv), valamint az elfogadott
Vallalkoz& ajanlat hatarozza meg.
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A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen
Szerzddés viszonylatdban jogok és kotelezettségek vallalasdhoz és teljesitéséhez
szilkségesek.

Megrendel® kijelenti tovabba, hogy képviselje a jelen Szerzédés megkdtéséhez
sziikkséges minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazds, illetve jovahagyéis
birtokaban van.

Vallalkozd kijelenti, hogy olyan gazdilkodé szervezet, amely a gazdasagi
tarsasagokrol sz016 2006. évi IV. torvény rendelkezéseinek megfelelden bejegyzésre
kertilt és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsagokkal, amelyek jelen
Szerzédés viszonylatdban jogok és kotelezettségek vallaldsahoz és teljesitéséhez
sziikségesek.

Vallalkozd kijelenti tovabbé, hogy képviseléje a szerz0dés megkdtéséhez sziikséges
minden tdrvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkdtdtt
szerzOdés a tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Vallalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentéciét kériiltekinten ellendrizte
és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljeskort, és az atadott tervekben és
dokumentacidkban foglalt miiszaki tartalom komplett megvalositiasara vonatkozik. A
Villalkozd ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem kételes elfogadni a
mennyiségi kiirasra, a kdltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfelelé leirdsara
alapozo koveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Véllalkozé pedig elvallalja a Budapest L. Keriilet, Bécsi kapu
tér 5., 6., 7. szam alatti épiiletek tetGjavitasi és homlokzati javitisi munkadinak
elvégzése a teljesitési hatdridére prognosztizilt egyosszegii atalinyaron az
ajdnlattételi dokumentaciéban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatalyos
jogszabalyoknak és kotelezéen alkalmazand6 eléirdsoknak megfeleléen, elsé osztalyn,
hiba- €s hidnymentes 4llapotban, miiszaki dtadds-atvételi eljardsra alkalmas allapotban,

A Kkivitelezés részletes miiszaki tartalmat a kiadott vazlatok, a Megrendels altal
elfogadott ajanlat tartalma hatdrozza meg a 0.2. pontban elbirtak alapjan.és a jelen
szerz6dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési hataridére
prognosztizalt egydsszegii atalany vallalkozéi dija (a tovabbiakban: Villalkozdi Dij)
netto: 105 421 896,- Ft, tehat netté SzazotmilliG-négyszazhuszonegyezer-
nyoleszazkilencvenhat forint

Jelen pontban rogzitett vallalkozaisi dij nem tartalmazza az 5.9. pontban szereplé
tartalékkeret dsszegét.



3.2.

Az iltalanos forgalmi ado elszdmolasa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint torténik.
Felek ugy nyilatkoznak, hogy az altalanos forgalmi adérdl sz6lo 2007. évi CXXVIIL.
térvény éltalanos szabalyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik
bevallasi és befizetési kitelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsigukat.

A Vallalkozéi Dij tartalmazza a szerzOdésszerlien elvégzett munka komplett
ellenértékét, beleértve kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

= a Vallalkozd altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és kbltségeit;

= az ¢pitési beruhdzds megvalositashoz szilkséges valamennyi épitési,
segédszerkezeti, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszk0z stb. koltségét
fliggetleniil attol, hogy az a tételes kéltségvetési kiirasban szerepel-¢;

* a miiszaki tartalom megval6sitdsanak teljes koltségét (a szerzédéshez csatolt
iratokban meghatarozott miiszaki tartalomra az azokban meghatirozott
mindségii anyagokkal, illetdleg a Felek altal kélesdndsen elfogadott azonos
mindségll anyagokkal helyettesitve); _

» atevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot);

» az atadas-atvételi eljaras kdltségeit;

* barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;

*  barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozasaban);

* 3 felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi kdltségeket;

» az épités tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kzmiiszolgaltatas
koltségét,

* a garancidlis és szavatossagi kételezettségek koltségeit;

* minden, a jelen szerzddés targyanak rendeltetésszer(i hasznilatdt biztositd
megvaldsitasdhoz szitkséges munka ellenértékét;

* a biztositas és az esctlegesen jelen szerz6dés hatalya alatt felmeriild kérok
megtéritésének kdltségeit stb.;

» akotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

* az épités id6tartama alatt szitkségessé valé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, elballitasanak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacits, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontasi munkédk koltségeit azzal, hogy a védékorlatot, az épitési
keritést és az ideiglenes kozmii-kiépitéseket a szerkezeti munkdk befejezését
kovetben is a helyszinen kell tartani és az 4tadds-atvételi eljaras sikeres
lezarasat kovetben kell és lehet elbontani;

*  az épitéshez sziikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halézat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérék
ideiglenes kiépitésének koltségeit;

* akeletkezd bontdsi és épitési hulladék clszallitasanak kdliségeit;

* a munkateriilet érzésének kéltségeit;

* amegvaldsulasi dokumentacio kéltségeit;

* aberendezések, felszerelések beszabalyozasinak koltségeit;

* a felvonuldsra hasznalt teriiletek eredeti 4llapotra térténd helyreallitdsanak
koltségeit,

* a mindségbiztositassal kapcsolatos dsszes koltséget;

" az ¢pités dokumentaldsi, irattarolasi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalé digitalis fényképek heti clkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd elkiildésének kéltségeit;
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* a munkateriilet ataddsakor Vallalkozo altal atadott és készitett, a szomszédos
épiiletekrd] és kozteriiletekrdl készitett allapotrogzitési dokumentacio.

A Vallalkozd a fenfi, 3.1. pontban irt 4talany Villalkoz6i Dijon felill tGbbletkdltséget
semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal kiilsn
szerz8désmddositas  keretében vagy a hatalyos Kbt. eléirdsainak megfelelden
megrendelt és Vallalkozé altal elvégzett pdtmunkik ellenértékét. Egyes munkdk
potmunkakénti besorolhatésigaval kapcsolatos, Felek kozotti vita a teljesitést nem
akadalyozhatja.

Minden, a Megrendeld rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkat a
szerzodésben megéllapitott dijakon és arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI;

A munkateriilet ataddsanak tervezett napja: szerzédéskotést kivetd 5 napon belil. A
miuszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének napja: 2014. augusztus 19. A szerz6dés
teljesitésének hatérideje (miiszaki dtadds-atvételi eljaras sikeres lezarasa): 2014.
szeptember 18.

A Villalkoz6 jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
hiba- és hidnymentesen, hataridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszerii teljesftésnek. A Vallalkozé minden hataridé tekintetében miiszaki
eldteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Vallalkozo 1 db eldlegszamlat, 1 db részszamlat és 1 db végszamlat nydjthat be, a
306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 13.§ (4)-(6) bekezdése szerint. A szamlak
benyijtasira a szerz6dés 3. szami melléklete szerinti pénziigyi iitemezés szerint van
lehetSség a teljesitett miszaki tartalom fliggvényében. A végszamla dsszege nem lehet
kevesebb a szerzddés afa nélkiil szamitott értének 20 szdzalékanal.

Megrendel6 a munka megkezdéséhez a Véllalkozo erre iranyuld igénye esetén a Kbt.
131.§ (1) bekezdése, valamint a 306/2011. (XIL.23.) Kormanyrendelet 12.§ (1)
bekezdése szerint a tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas 5%-
anak megfelel6 dsszegben elbleget biztosit jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel, az
eléleg elszdmolasara a részszamldban keriil sor.

Az eldlegszamla benytjtasara a szerzédéskotést kovetden keriilhet sor, kifizetése az
épitési munkateriilet atadasat kiveté 15 napon beliil torténik.

A Vallalkozoi teljesités elfogadasa a Megrendeld altal kizdrdlag azt kévetden torténhet
meg, ha a Megrendel® 4ltal megbizott miiszaki ellen6rdk (a tovébbiakban: Miiszaki
Ellendr) a vonatkozo teljesitést elfogadtak és leigazoltak. Felek megallapodnak, hogy a
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Megrendeld a Miiszaki Ellenér személyér6l és a Miszaki Ellendr eljarasi
Jogosultsigairdl a Vallalkozét legkésdbb a munkateriilet dtadasakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd az egyes részszamlakhoz tartozé teljesitések
elkésziiltét kételes a Megrendelének irdsban, teljesitésigazolasi tervezet megkiildésével
bejelenteni. A Megrendelé az egyes teljesitési litemek Véllalkozo altali megvalésitasat
jelzd teljesitésigazolasi tervezet és annak mellékletét képezs teljesitett miiszaki tartalom
kimutatds kézhezvételét kdvetd 15 (tizentt) napon beliil kételes irdsban nyilatkozni a
Vallalkozo altal benyijtott teljesitésigazolasi tervezet elfogadasardl,
feltételekkel/modositasokkal torténd elfogadasardl vagy elfogadasdnak megtagadasardl.
A részletekben torténd teljesitésigazolas és a Véllalkozéi Dij részletekben torténd
megfizetése nem teszi a Vallalkozd munkéjat oszthato szolgaltatdssa.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkak szerzddésszerii
teljesitését a Vallalkozo kételes irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelnek.
Felek megallapodnak, hogy Villalkozé részérdél szdmla benyujtasa csak és kizardlag
Megrendel6 altal alairt teljesitési igazolas alapjan lehetséges. Felek megallapodnak,
hogy a Megrendel6 az atadas-atvételi eljarast koteles a készrejelentést6l szamitott 15
(tizendt) napon beliil megkezdeni és 30 (harminc) napon beliil befejezni oly mddon,
hogy a Vaillalkozo teljesitését elfogadja vagy a teljesités hibdit és hidnyossagait
felsorold jegyz6konyv atadasaval a Vallalkozot a hibak és hidnyok kijavitasara szélitja
fel. Felek megallapodnak, hogy az atadds-dtvételi eljards sikeresen lezartnak csak és
kizarélag a Megrendeld altal feltart hibdk és hidnyossdgok maradéktalan kijavitasaval,
potlasaval és a Megrendel altali igazolasaval mindsiil.

A Villalkozd az atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a Megrendelének 4
(négy) példany atadasi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimAlisan az
alabbiakat tartalmazza:

* az irdnyadé jogszabalyoknak megfelelden elkészitett —megvalosulasi
dokumentacid;

= karbantartdsi és kezelési utasitas;

» mindségbiztositasi jegyzokonyv;

" mérési jegyzdkonyvek, megfeleldségi igazolasok;

» szikséges min6ségvizsgalati jegyz8kdnyvek;

* szabvényositott €s nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatai;

» kivitelez6i (megfelel6ségi) nyilatkozat; felelds miiszaki vezetdi nyllatkozat

» valamennyi hat6sagi €s kozmi-nyilatkozat;

= Epitési Napl6, ha késziil Felmérési Naplo masolata;

* a kOzremikodd alvallalkozok listija (elérhetségekkel) a kozremitkddés
lényeges adataival;

* a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listija (cég neve, cime,
telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzOkOnyv masolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban lényeges informaci6kkal bir a késébbi esetleges vitas kérdések
cldéntésére;

* az lizemeltetési, karbantartdsi munkak elvégzésére Uzemeltetési, hasznalati
eléirasok és feltételek kdnyvei.
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Felek megallapodnak, hogy az 4tadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele az
atadast1 dokumentacid hidnytalan 4atadasa; annak rendelkezésre bocsatasaig a
Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A muszaki ellendr az ellendrzést kivetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
¢pitdipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérél, mennyiségér6l. Felek
megallapodnak, hogy a Megrendeld rész- és végszadmlat csak elfogadott
teljesitésigazolds mellékelése esetén koteles befogadni. Felek megallapodnak, hogy a
vegszamla befogaddsdnak feltétele az atadds-atvételi eljaras sikeres lezarasat igazold
jegyzdkonyv mellékelése.

A miszaki 4tadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzOkonyvbe vett hibdk,
hianyossagok kijavitdsat, valamint az épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolds, tovabba
a teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden
Villalkozo a Megrendel6 birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-aban ¢léirt dokumentumokat.

Az elfleg- ¢s a végszamla kifizetése a Kbt. 130. §-a és a 306/2011. (XI1.23.)
Korméanyrendelet a 14. §-a figyelembevételével az alabbiak szerint térténik:

5.6.1.az osszes Villalkozd legkéstbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy koziilik melyik mekkora Osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbdl. Az elélegszamla benyidjtasara (amennyiben a
Vallalkozd elSlegre tart igényt) a szerzOdéskotést kovetben keriilhet sor, és
kifizetése az épitési munkateriilet ataddsat kivetd 15 napon beliil tériénik;

5.6.2.az Osszes Vallalkozé legkésdbb a teljesités elismerésének idSpontjdig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvéallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgdltatasbol, egyidejlileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamldikat;

5.6.3.Vallalkozok mindegyike a teljesités elismerését kévetden allitja ki szamlajat, a
szamlaban részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint a vallalkozoi teljesités
mértékét;

5.6.4.az 5.6.3 pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozo6i teljesités ellenértékét
a Megrendel§ tizenot napon beliil dtutalja a Vallalkozdnak;

5.6.5.Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait vagy az addézas
rendjérél szolo 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozoval kotott szerz8désben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy
részét visszatartja;

5.6.6.Villalkozok mindegyike atadja az 5.6.5. pont szerinti atutaldsok igazolasainak
masolatait, vagy az alvallalkozé kdztartozdst mutatd egyiittes adéigazoldsanak
masolatdit a Megrendelének (annak érdekében, hogy a Megrendeld
megallapithassa, hogy a Vallalkoz6 jogszerlicn nem fizette ki a teljes 8sszeget az
alvallalkozénak);

5.6.7.a Villalkozd 4&ltal benyujtott szdmldban megjelslt, fvallalkozoi teljesités
ellenértékét a Megrendeld tizendt napon beliil atutalja a Véllalkozénak, ha 8 az
alvéllalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-dra is
tekintettel teljesitette;
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5.6.8.ha a Vallalkozok valamelyike az 5.6.5. vagy az 5.6.6. pont szerinti
kitelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatdés fennmaradé részét a
Megrendeld &rzi és az akkor illeti meg a Villalkozdt, ha igazolja, hogy az 5.6.5.
vagy az 5.6.6. pont szerinti ktelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvéllalkozd vagy szakember nem jogosult a Vallalkoz6 4ltal az
5.6.2. pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.

A Villalkozd szdmara torténé kifizetéscket a 11742063-20006974-00000000 szima
bankszamlajira torténd Atutaldssal kell teljesiteni.

Megrendeld felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet
14.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti 6sszeg vonatkozasdban
az ad6zas rendjérol sz6l6 torvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljirnia. Figyelemmel az
Art. 36/A § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A § (1) bekezdése szerint, a havonta
nectté médon szdmitott 200.000,- Ft-ot (azaz keitGszdzezer forintot) meghaladé
kifizetésnél Megrendel6 abban az esetben fizethet, ha a Vallalkozo bemutat, 4tad vagy
megkiild a tényleges kifizetés iddpontjatdl szamitott 30 (harminc) napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsild egylittes addigazolast, vagy a Vallalkozé a kifizetés
idépontjaban szerepel a kiztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban.

Fizetési késedelem esetén Viallalkozo jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamatot érvényesiteni Megrendelével szemben.

Megrendel6 a Kbt. 125. § (9) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a
alapjan a szerz&désben foglalt ellenszolgaltatis 8 (nyolc) %-anak megfelelé 6sszegben
tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret felhasznalasdnak szabilvai:

A tartalékkeret kizérélag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges, a szerz6dés megkdtésckor eldre nem lathatd, nem
tervezhetd munkak ellenértékének elszamoldsdra hasznalhato fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizarGlag a Véllalkozo irdsban benytjtott kérelme,
vagy Megrendel6 kezdeményezése alapjan, a Megrendelé jovahagyasaval teljesithetdek.

Amennyiben az épitési beruhdzas miiszaki tartalméanak viltozdsa vagy egyéb okok miatt
valik sziikségessé tobbletksltség kifizetése, és a tobbletkdliség kifizetését a Megrendeld
szakmai és jogi szempontbol jovahagyja, ezen koltségelemek a tartalékkeretébél
kifizethetbek.

A tartalékkeret terhére torténd elszdmolis esetei:

1. Miiszaki sziikségszer(iség, ami miatt a tervektdl el kell térni: A kivitelezés alatt, a
feleken kiviilallé okokbdl tortént, elére nem ldthaté valtozdsok a helyszini
koriilményekben. A vonatkozé jogszabalyokban, illetve hatdsagi el6irasokban az
ajanlattételi felhivas készitése és a kivitelezés kdzott bekdvetkezett valtozasok.



2. Megrendel6 érdekét szolgdld, Vallalkozé altal vagy Megrendeld altal kezdeményezett
véltozas: Az elvart miiszaki szinvonalnak jobban megfelelé miiszaki megoldas, amely
minimalis tébbletkaltséggel jar. Nem tobbletszolgaltatast nydjto, hanem (jellemzéen) a
megbizhatdsigot, tizembiztonsigot ndveld valtozds — vagyis olyan, mint a Vallalkozé
ésszerlisitési javaslata.

3. Jogszabaly valtozasa: Olyan jogszabalyi véaltozas miatt el6allé t&bbletkéliség (nem
muszaki jellegli), amely jogszabdlynak a megjelenése a szerzddéskotés idépontjaban
meég nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Vallalkozé benytjthat Megrendelé részére tébbletkdltségeket vagy megtakaritast
maga utan vono Un. ésszerlisitési javaslatot, melynek keretében az alibbi esetekben
szamolhatoak el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenértékl miiszaki
megoldassal felgyorsitja a munkdk elvépgzését; a Megbizd koltségeit csokkenti a
letesitmény megvaldsitasa, fenntartdsa és iizemeltetése soran; az elkésziilt 1étesitmény
hatékonysagat vagy értékét néveli a Megbizé szdmdra vagy mds modon a Meghizé
érdekét szolgalja.

5. Pétmunka: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerz6dés alapjat képezd dokumentdciéban nem
szerepl6 kiilén megrendelt munkatétel (munkatsbblet). A pdtmunka esetében az alabbi
clvek keriilnek alkalmazasra: Pétmunka alatt azokat a munkékat kell érteni, amelycknek
clvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzdo é&s  kolcsonds
akaratnyilatkozata a szerzodéskotéskor nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerzédéses
akarat korén a szerzédéskétés idépontjaban. Mivel a felek szandéka nem terjed ki
ezeknek a munkalatok elvégzésére, ezért értelemszertien ezek a tételek nem keriilnek
feltiintetésre sem a szerz6dés miiszaki tartalmat meghatirozé tervdokumentaciéban, sem
a beruhazds pénziigyi oldalat meghatdrozd kdltségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem szdmolhatd kdltséeek:

1. A Villalkoz6 szandékos mulasztdsa vagy stlyosan gondatlan magatartisa miatt
keletkezd tobbletkdltség nem elszamolhatd.

2. Az atalanyéras szerzOdésre tekintettel a tobbletmunka nem elszamolhat6 koltség.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

6.1. Szerz06dd Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd 4ltal vallalt jotallas idStartama
az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének idépontjatol szamitott 36 hénap.

A tovabbi id6szakra a Vallalkoz6 a beépitett szerkezetekre, illetve anyagokra a 11/1985.
(VL.22) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet egytittes rendelet melléklete
(modosulds esetén a mindenkor érvényes vonatkozd jogszabaly) szerint kdtelezden
eloirt alkalmassagot biztositja.



6.2. Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd a szerz6dés tartalékkeret nélkiil szamitott nettd

6.3.

6.4.

0.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Vallalkozoi Dijéra vetitett 5 (6t) % mértékben — az ajanlatdban irt médon és formaban -
teljesitési biztositékot (Teljesitési Biztositék) nyujt jelen szerz6dés megkstésekor (a
miszaki 4tadas-dtvételi eljards lezdrdsdnak napjaig tartd idészakra) a Megrendeld
reszére a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban frtak szerint az aldbbi forméban:
bankgarancia.

A Teljesitési Biztositék a Megrendeldt illeti, ha a Vallalkozo a szerz6dés teljesitését a
sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

Vallalkozo legkésébb a miiszaki dtadas-atvétel sikeres lezardsanak napjan koteles az afa
¢s tartalékkeret nélkiil szamitott véllalkozdi dij teljes Osszegére vetitett 5 (6t) %
mértékben jolteljesitési biztositékot nyQjtani (a jotallas idStartamara) a Megrendeld
részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban irtak szerint, a végszamlabol térténd
visszatartas formajaban (amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni),
illetve a biztositék teljesithetd az ajanlatteviként szerz6dd fél valasztdsa szerint a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott formaban, azaz: nyjthatéak évadékként
az cléirt pénzdsszegnek az ajanlatkérbként szerz6dd fél fizetési szamlajara t6rténd
befizetésével (4tutaldsaval), bank vagy biztosité Aaltal vallalt - garancia vagy banki
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositdsi szerzodés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel.

Vallalkozd a Kbt. 126. §(6)-(7) bekezdésben foglalt egyik biztositéki formarél a
masikra attérhet, ~a biztositéknak azonban a szerzOdésben foglalt Gsszegnek és
idétartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Vallalkozo jotallasi kotelezettségeit nem vagy nem megfelelden teljesiti, gy
Megrendel6 a massal elvégeztetett vagy sajat maga altal elvégzett jotallasi munkak
ellenertékét jogosult a Jolteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallasi és szavatossagi id6n belilli meghib4dsodds esetén a Megrendeld — az
¢észleléstd] szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Vallalkozodt, és a Felek az
eszrevétel kezhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A
hiba jellegétdl fliggben — amennyiben a hiba kijavitdsa azonnali intézkedést tesz
szlikségessé, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kiteles
a Vallalkozd a hibat kijavitani.

Amennyiben Vallalkozo jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hatarid8ben tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredményteleniil és/vagy nem megfelelé
mindségben kisérli meg, a Megrendel$ a hibat — kiilon, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nelkiil - a Vallalkozd koltségére (amennyiben lehetséges, a Jolteljesitési Biztositék
terhére) maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukciés, vagy anyaghiba esetén a Villalkozo koteles a Megrendelé kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallasi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat kdltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjiaknak, anyagiaknak bizonyultak és hasonld meghibasodasuk
feltételezhetd. Cserét kivetden a miiszaki megfeleléséget igazolni kell.



7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2,

7.3.

A Vallalkozo feleldsséggel tartozik a jelen szerz8désben vallalt munkaért a jelen
szerz6dés megkdtésének idépontjatél a birtokbaadds lezdrasdnak idépontjiig. A
Villalkozé koteles mentesiteni jelen szerz6dés alapjdn a Megrendelét minden olyan
karigénnyel és kdveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban
felmertil, tovdbba harmadik személynek okozott személyi sériilések, karesemények
kdvetkeztében jelentkeznek.

Az el6zbekben felsorolt kockazatok cstkkentése érdekében a Villalkozo6 vallalja, hogy a
szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt rendelkezik a véllalkozasra vonatkozo,
CAR-rendszerll (6sszkockazati) épités-szerelési biztositassal. A felelésségbiztositds éves
kérdsszege legalabb: 20 millié forint, a kiresemény dsszege legalabb: 10 millié forint.
kotott. A biztositasi kétvények mésolata jelen szerz6dés 4. szama mellékletét képezi.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy
sériilést eredményez, abban az esetben a Vallalkozé haladéktalanul koteles értesiteni a
Megrendelét, valamint a sziikséges 1épéseket és intézkedéseket megtenni a biztositdsi
feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozd karenyhitési
kételezettsége.

A Villalkozo kételes érvényben tartani a biztositdst minden olyan esetre, amiért jelen
szerz6dés vagy jogszabaly alapjan felelés. A Vallalkozo kételes értesiteni.a biztositét a
beruhdzas megvalositasdnak jellegében, mértékében, vagy programjiban tortént
valtozasokrol, €s biztositani a biztositasok kielégité voltat Gsszhangban a jelen
Szerz6dés feliételeivel. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a kdtvényekben eldirt
feltételeknek, az a jelen szerzédés megszegésének mindsil és a szerzéddésszegés
kdvetkezményeit vonja maga utan.

8. A MEGRENDELO JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1.

A Megrendel6 jogosult és koteles:

a munkatertiletet munkavégzésre alkalmas éllapotban, jegyz6kényv egyidejfi
felvételével a Villalkozdnak atadni;

az elvégzett munkat — Miiszaki Ellenére Gtjan - ellenérizni;

a beépitésre kertild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasdban
részt venni;

kitlizni az atadas-itvétel idépontjit a készre jelentés alapjan, a készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil;

javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technolégiai vagy idébeli
sorrend szerint megvalodsitasara, megvaltoztatasara;

a szerzddésszeriien teljesitett munkét atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz&dés szerint kifizetni;

a Villalkozdval mindenkor egyiittmiikSdni;

utasitani a Vallalkozot a kitlizésbél eredd hibak kijavitasara, tovabba a szitkséges
mértéki kiegészitd feltardsra;
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9.

9.1

9.2,

* alapos indok(ok) alapjian kifogasolni a Vallalkozé alvallalkozoit, helyszini
személyzetét, valamint az ajanlattdl eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technoldgiat,
eszkOzeit;

* ha a jelen szerz6désben régzitett munkat a Vallalkozo frasbeli felszolitdsra nem végzi
cl, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselckményeket nem javitja, illetve nem pétolja a
felszolitas kézhezvétele utan lehetdség szerint haladéktalanul, a felmeriils felel6sséget
¢és karokat a Vallalkozéra athéritani. A munka elvégzésének hatarideje a szakmai
eldirdsok szerinti hataridd, a munka megkezdésének napja a felszolitds kézhezvételétsl
szamitott legkés6bb 3. (harmadik) munkanap.

* a miszaki ellendri és tervezoi tdbbletszolgaltatds igénybevételével jard koltségeket
Vallalkozéra athdritani, amennyiben azok a Vallalkozdnak felréhaté okbdl meriiltek
fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

. Villalkozo a jelen Szerzédés teljesitése, az épités-kivitelezési tevékenysége soran

kételes figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerz6dés szerinti feladatokkal érintett
teriileten lakék minimdlis korlatozdsaval és a kdzutkezelSi hozzajarulasban foglaltak
szerint kell megvalésitani.

A Vallalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét
megtagadni; tovibba felelds az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot
fenntartasaért.

9.3. A Villalkozé jogosult és koteles

a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassigat
megvizsgdlni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerzOdes keretein beliil;

a szerzOdés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabdlyokban a kivitelezd
szamara el6irt — hatésagi, szolgaltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése
elétt megtenni, Megrendeld részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Epitési Naplohoz
csatolni;

a munkateriilet atvételét kovetben, a munkalatok megkezdését megel6z6en munka- és
balesetvédelmi, valamint kdrnyezet- és tlzvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban rogziteni;

a kiadott vazlatoknak megfeleléen, a vonatkozé szakmai- és ltaldnos torvényi, rendeleti
eldirasok betartdsaval a kivitelezést elvégezni;

a szerzOdésben meghatarozott tartalommal ¢és mindségben, illetve az egyéb
jogszabdlyoknak és kotelezben alkalmazand6 -eldirdsoknak, tovabba az épitési és
szakhat6sagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerfi haszndlatot
biztositd mindségben, hiba- és hianymentesen a szerz6détt munkat elvégezni;

az €pitési munkik megkezdésétsl (a munkateriilet atvételétdl) a miiszaki atadds-atvétel
lezarasig Epitési Naplot vezetni;

biztositani a szerzddéses munkdk elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allando jellegi;

a munkateriiletet keritéssel biztonsigosan lekeriteni (zért, atlatast gatlo keritéssel), Grizni,
a korbekeritést fenntartani, a Megrendelé felszdlitdsdra, vagy engedélyével azt
modositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;
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a Megrendeld altal elrendelt valtoztatasokat, modositasokat befogadni és azokat elvégezni,

azok esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni;

biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi,

természetvédelmi és tlizvédelmi rendszabélyok betartasét, illetve az ehhez sziikséges

feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban el6irt munka- és balesetvédelmi tervet

elkésziteni, Epitési Napléhoz mellékelni és betartani;

jelen szerz6désben rogzitett feladatai végzésével Gsszefliggésben maga vagy alvillalkozéi

altal okozott karokat teljes korlien megtériteni,

a kivitelezés sordn és az ¢Epitési helyszinen csak szerzOdéssel, illetve bejelentett

munkahellyel rendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a koérben mindennemil

felelosség kizarolagosan a Vallalkozot terheli);

a kilénbdzé épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve

berendezési tdrgyak szarmazasi helyét, minGségtantsitasat, alkalmazastechnikai lefrésat,

garancia- €s jOtalldsi dokumentumait, valamint mdrka azonositdsat, hitelt érdemid

dokumentumokkal igazolni, az igazoldsokat az Epitési Naplohoz naprakészen,

folyamatosan csatolni, tovabba az atadasi dokumentacié részeként Megrendeld részére

atadni; '

biztositani (kSltségtérités nélkiil) a Megrendeld és a Miiszaki Ellendr szamara, hogy

birmely id6pontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassdk, megtckinthessék és

megvizsgalhassak a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,

szerkezetek és berendezések stb. min6ségét, gvartasi helyszinét, fazisait;

lehetévé tenni, hogy a hatdsagok ellenérzéscket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott

engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelez6i hataskdrbe tartozé hatosigi, szolgéltatdi engedélyeket, véleményeket

beszerezni, és dokumentalni;

a megfelelé idében és mddon lehetévé fenni, hogy azokon a vizsgilatokon és

cllenérzéseken, amelyek a Vallalkozo felel6sségi korébe tartoznak, a hatdésigok részt -
vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés min6ségi

megfeleldségének vitdja esetén, ha a vizsgdlat eredménye Vallalkozé szdmara

¢hmarasztald, annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendeld vagy a

Muszaki Ellendr altal elrendelt bontdst, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén

elvégezni;

a Megrendel6vel a készrejelentést irasban kdz6Ini;

a Villalkozonak felréhaté okbol felmeriilt Miszaki Ellendri és Tervezéi
tobbletszolgaltatas igénybeveételével jaro koltségeket viselni, megtéritent; _

a dokumentalt mindségtantsitvanyokat, mint az ¢épitkezés hivatalos figyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és legkéstbb a szerzddés lezérasival
egyidejiileg a Megrendel6nek eredetiben 4tadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatast, az azokhoz szitkséges csatlakozasokat,

mérOhelyeket kiépiteni, mérék telepitésér6l gondoskodni valamint az ideiglenes

épiteshelyi berendezéscket sajat koltségére felépiteni, lizemeltetni és azokat elbontani,

elszallitani legkés6bb a miliszaki dtadas-atvétel lezarasdig;

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsdgos és kultiralt
megkozelithetéségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitds soran
hasznalt, csatlakozé utakat (telekhatdron kiviil is) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészek esetében az cltakardsi munkdlatok
megkezdését legaldbb 5 (6t) munkanappal megelézéen a Megrendeldt és a Miiszaki
Ellendrt értesitent és lehetdvé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgaljak, megmérjék
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9.4.

9.5.

10.

és észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendeld é€s a Miiszaki Ellendr ezen
kételezettségliknek nem tesznek eleget, ugy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik;

allandé —megfelelé szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsdggal rendelkezé, jogszabdly
szerinti névjegyzékben szereplé— felelés miiszaki vezetdje altal biztositani minden
szitkséges helyszini felligyeletet és iranyitast a szerzdéses munkak kivitelezése és
probatizemeltetése folyaman;

helyszini képviseldjét haladéktalanul eltdvolitani és masik, a Megrendel altal jdvahagyott
személlyel poétolni, ha a Megrendeld a képviseldt feladatai ellatdsdra nem tartja
megfelelének és errél a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossdgi id0 alatt felmeriils és a Megrendel® altal jelzett hibak,
illetve  hidnyossdgok kijavitdsdhoz, elhdritasdhoz a sziikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni,

az elkésziilt rész- és befejezett munkdk mindségénck megdrzését és tisztdntartasat
biztositani.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozo6 kitelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek az a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd addkdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz8dés teljesitésének teljes idtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti iigyletckrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Villalkozo a szerz8dés megkttésének napjiig kételes nyilatkozni Megrendeld felé arra
vonatkozdan, hogy melyik, az ajdnlatban megjellt gazdasagi szerepld (ajanlatteve és az
alkalmassidg igazoldsdban és a szerzOdés teljesitése sordn ténylegesen résztvevd
alvéllalkoz6) végez épitéipari kivitelezési tevékenységet, amelynek alapjan az Etv.
szerinti épitdipari kivitelezési tevékenységet végzOk névjegyzékében szerepelnie kell.
Vallalkozo legkésébb a munkateriilet dtadasénak napjaig koteles a biztositani, hogy
valamennyi érintett gazdasagi szereplé a névjegyzéken szerepeljen, ennek elmaradasa
esetén Megrendeld jogosult a szerzédéstd] elallni és igényt tartani a Teljesitési biztositék
teljes &sszegére.

MINOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Vallalkozo lehetévé teszi a Megrendels, a Miiszaki Ellendr vagy az altaluk

meghatalmazott személyek és intézmények képviseldi szdmdéra, hogy barmely ésszeri
id6pontban megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriild
anyagok, termékek, szerkezetek el6készitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatdsuktol
fliggben - a megfeleléségre vonatkoz6 vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek.
Ehhez a Villalkoz6 kételes minden ésszerli segitséget és eszkézt megadni.

10.2. A mindségtaniisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek

beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik.
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10.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerz6désszerd teljesitésnek valé meg nem felelés,

10.4.

10.5.

10.6.

vagy mindségi hiba gyantija miatt van szitkség, és a hiba, illetve hiany a vizsgalat soran
beigazolddik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Vallalkozé kételes viselni.

A Megrendeld ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat mas figgetlen, akkreditalt intézetre, a Véllalkozo egyidejl értesitése
mellett.

A Villalkozo kételes a vizsgélathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhaté egylittmiikddést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a Megrendeld a
kérdéses termeék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a minGségbiztositas tigyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozoitol, beszillitoitol is megkdveteli. A veliik kotendd
szerz6édésekben hasonld értelmi feltételeket szab, és 4ltaldban intézkedéseivel a
megrendeli bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockdzatinak csdkkentésére
torekszik.

A Vallalkozé sajat Minéségbiztositasi Rendszerérél a Megrendeld és a Miszaki Ellen6r
szdmara tajékoztatast nyujt, és lehetévé teszi annak sziikséges mértéki feltlvizsgalatat.

A Villalkozd a szerz6dés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszkozok vonatkozasdban megfeleldségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kévetelményeire a vonatkozd jogszabalyok, és szabvany rendelkezései
az iranyadoak.

Vallalkozo kételes a vonatkozé szabvanyok el8irasainak megfeleléen mindségbiztositasi
€s mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendelé miiszaki ellendrével jovahagyatni és a

mindség ellendrzésére vonatkozd tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

11. EPITESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

A Vallalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél'szélé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplo) koteles vezetni.

Az épitGipari kivitelezési folyamat résztvevdi az elbirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési
¢s -bejegyzési kitelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelss
miniszter altal miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési napléd (a tovabbiakban:
e-naplo) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység résztvevdi egymdst az elektronikus épitési
naploba t6rténé bejegyzéssel értesitik azokrol a tudomésukra jutott, az épitési
tevékenységet érintd veszélyhelyzetekr6l, tényekrdl és korlilményekrd], amelyek az
€pitési szerzGdésen alapuld kotelezettségeik szerzédésszerl teljesitését befolyasoljak
vagy veszélyeztetik.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési
naplot az épittetd megbizasa alapjan az épitési miiszaki ellendr, valamint alvallalkozdi
elekironikus épitési naplé esetén a megrendeld véllalkozd kivitelezd vagy felelds
miszaki vezetSje folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitasait régziti.
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11.5. A f6vallalkozé kivitelezd az elektronikus épitési naploban koételes haladéktalanul
k6z6Ini az épittetdvel a potmunka miszaki sziikségességét, az épittetd a fdvallalkozd
kivitelezével a pétmunka igényét.

11.6. Az épitéipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fénaplo
megnyitisaval és az eldirt adatok felvitelével teljesiil.

11.7. A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhet6ségiiket
(név, cim, kdzvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Napléban
feltiintetni. Az Epitési Naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok
stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épittetd a fovallalkozo kivitelezd e-fnaplojat a fovallalkozdi szerzédés adatainak
régzitésével és a fovéllalkozd szdmdra hozzaférést biztositd, egyszer haszndlatos
belépési jelszo generdlasaval parhuzamosan allitja készenlétbe.

11.9. A {évéllalkozo kivitelezd az e-fonapldt, az alvallalkozod kivitelezé az e-alnaplét az
épitési munkateriilet 4tvételekor az tvéte] idépontjanak rigzitésével nyitja meg, és az
épitSipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetben az épitési munkateriiletrél
levonulas iddpontjanak rogzitésével zarja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellendrnek
cllenjegyezni sziikséges. A Vallalkozd a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil a
naploban kételes valaszolni.

11.11. A Megrendeld az utasitésait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozlik
a Vallalkozdval.

11.12. Az Epitési Naplot a Megrendels — kgzvetleniil vagy a Milszaki Ellendr 0tjdn — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellenbrizni koteles.

11.13. Az e-f6naplét és az e-alnaplét a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és forméaban kell vezetni.

11.14. Az e-fénapld vezetése a fOvéllalkozd Kkivitelezének vagy megbizdsa esetén a
fovallalkozé kivitelezé felelos miszaki vezetSjének, az e-alnapld vezetése az
alvallalkozo kivitelez6nek vagy megbizdsa esetén az alvallalkozd kivitelezd felelds
miiszaki vezet6jének a feladata.

11.15. Az e-f6naplidba és e-alnaploba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetlenill az e-napld internetes
alkalmazasba vagy az e-napld alkalmazas helyi futtatdsara alkalmas szdmitastechnikai
eszkbz igénybevételével kiteles rogziteni. A naplovezetésre kitelezetinek gondoskodnia
kell arrdl, hogy a helyi szamitastechnikai eszkizzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb
dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentaldsi kételezettség napjatol
szamitott harom napon beliil az internetes alkalmazasban is régzitésre keriiljenek.
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11.16. Az c-fénaplonak és az e-alnaplénak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még
az e-napl6 mternetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok
szamara, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési naplo vezetésére kotelezett — az &pitdipari kivitelezési tevékenység
végzeésének ideje alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozzaférést biztosit az e-
fénapldhoz, az e-alnaplohoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre
jogosultak részére.

11.18. Az e-napld készenlétének lezarasaig — a naplovezetésre kotelezetten tiil — bejegyzést
tehet '
a) az e-fOnaploba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miszaki ellenér vagy a
beruhazasi tanacsado, tovabba - ha az erre irdnyuld feladat meghatarozast az frasbeli
szerzddésiik tartalmazza - a beruhazaslebonyolito vagy a tervez6i miivezetd,

b) az ec-alnapldba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozd
kivitelez6vel szerzédéses viszonyban 4116 f6- vagy megrendels vallalkozé kivitelezd,
tovabbi a 8- vagy megrendeld vallalkozo kivitelezd felel6s miiszaki vezetdie,

¢) valamennyi e-fénapléba, e-alnaploba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatdsag,

d) az e-fnaploba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinétor,

¢) az e-fénaplé és az e-alnaplé alvillalkozéi nyilvantartds mellékletébe az épittet6i
fedezetkezeld,

1) az e-f6napld és e-alnapld hatosagi naplo-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre
kiilén jogszaballyal feljogositott mas hatésiagok.

11.19. Az e-fonapldba és e-alnaploba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomadsul veheti.

11.20. Az e-fdnaploba vagy e-alnaploba és mellékleteibe betekinthet
a) id6beli korlatozas nélkiil
aa) az Cpittetd é€s helyszini képvisel6je az épitési miiszaki ellenér vagy beruhdzasi
tanacsadd
ab) az épitésfeliigyeleti hatosag,
ac) az épitéstigyi hatdsag,
ad) a Nemzeti Ado- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) killon jogszabalyban az ellenérzésre idékorlatozas nélkiil feljogositott mas hatdsag,
b) az e-naplo készenlétének lezardsaig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsag,
bb) a helyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi €s munkaiigyi hat6sag,
be) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épitteté altal — egyszer hasznélatos belépési jelszd ataddsdval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhdzas megvalositasdhoz tAmogatast nynjté szervezet,
be) az épittetd megbizasa alapjan a tervez8i miivezetd.

11.21. Az Epitési Naploban az épitéssel €s szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos kériillményeket, az egyes munkdk végrehajtiasanak kezdetét
€s befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor
irdnyadd jogszabédlyokban eléirt valamennyi egyéb kériilményt kotelesek rogziteni a
Felek.
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Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell irnia.

11.22. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében Megrendeld vagy a nevében

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

eljard személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan
kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6 alvallalkozd vesz részt.

SZERZODESSZEGES

A Megrendeld szerzddésszegést kdvet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozéi szamla
teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

A Villalkozé szerz6désszegést kivet el, ha

= késedelmesen teljesit,

* hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
Jogszabalyokban és e szerzédésben meghatarozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabdlyokban és a
szerzddésben meghatarozott tulajdonsagok,

Késedelmi kothér: A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési véghatiridd elmulasztdsa
vonatkozdsaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de 8sszesen legfeljebb 20
napra esd kotbér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran
a kitlizott péthatéridére hibadsan teljesit, a hiba kikiiszobdléséig terjeds idére naponta
200.000,- Ft, de 0sszesen legfeljebb 20 napra es® kétbér.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibas teljesitesi kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobblésének napja.
Vallalkoz6 a kotbért az esedékességtdl szdmitott 10 naptari napon beliil kételes
megfizetni Megrendelé részére. Megrendelé fenntartja maganak a jogot a kdtbér
Osszegét meghalado karainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibis teljesités
esctére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités kitelezettsége alol.

Szerz8d6 Felek megéallapodnak, hogy a kétbérierhes hatdridék 20 nappal torténd
tullépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynck a kijavitdsa a 20 napot
meghaladja, a Megrendeldnek jogdban 4ll vélasztdsa szerint — a szerzOdésszegés
kivetkezményeinek érvényesitése mellett — a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerzédés azonnali hatalyi felmondédsara, ha a
Vallalkozo a Megrendelé felszoélitasdra a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hidnyolt
munkékat nem orvosolja, vagy nem pdtolja a megadott ésszer(l hatiridén beliil.

Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerz0dést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
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a) a Vallalkzoban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szerverzet,
amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott valamely
feltétel;

b) a Villalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll az56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondds esetén a Vallalkozd a Szerzédés
megsziinése ¢l6tt mar teljesitett szolgéltatis szerzOdésszerii pénzbeli ellenértékére
jogosult.

12.9. Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatalyn felmondésara abban az esetben is, ha
a Villalkozd kézbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlatiban bemutatott miiszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassagi feltételei a jelen szerz6dés teljesitése sordn negativan, az
alkalmatlansdg iranydban véltoznak, igy kiiléndsen, ha

* ha a Villalkozé tartdsan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok,
szolgaltatok, alvallalkozok, beszallitdk felé);

* a Vaillalkozéval szemben csbdeljards vagy felszdmolasi eljards indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozza a bir6sag;

*  végelszamolasit hatdrozza el.

12.10.Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendels barmely fizetési
kotelezettségével 45 (negyvendt) napot meghalado késedelembe esik, ugy Vallalkozé
jogosult jelen szerzéddést azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6dé Felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik szerz6d6 Fél nem szerzddésszerli teljesitésére vezethetd
vissza, vagy bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjék teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott [Fél a masik szerzédstt
Felet a vis maior bealltardl és megsziinésérSl haladéktalanul értesitent kételes.

12.12.Nem mentesiilnek szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerzddésszer(l teljesités
kovetkezményei alél, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathatd kériiiményre vezethetd
vissza, azonban ezen koriilmény a szerzédésszer(i teljesitést csupan akadalyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el.

13. EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

13.1. Jelen szerzédést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumentdcioban foglalt feltételek,
illetve a Villalkozéi ajanlat tartalma alapjdn és kizdrélag abban az esetben
modosithatjdk, ha a szerz6déskotést kovetben elére nem lathatd okbol beallott
koriilmény folytdn a szerz8dés teljesitése valamelyik &l lényeges és jogos érdekeit sérti.

13.2. A Vallalkozénak étadott tervek, dokumentaciok stb. a Megrendelé kifejezett eldzetes

irasbeli hozzajarulasa nélkiil sem tovdbb nem adhaték, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar

18



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

folyamatban 1év6 munkakrdl adatokat kiszolgaltatni, eldaddsokat tartani, kinyomtatott
anyagot kézzétenni.

A Villalkozonak mentesftenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyeb védett jog megsértése miatt meriil fel.

A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés terilletén tartania keil magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendel6 jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitdsait. Az eldirdsok durva, vagy kismértékd, de
ismétlodd megsértése esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld felszdlitdsara az érintett
személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mds alkalmas személyekkel pdtolni.

A kivitelezési munkak megvalositdsaba alvallalkozok is bevonhatok, de a Villalkozo
ezek tevékenységéért vagy mulasztasaért gy felel, mintha az adott munkat maga
végezte volna el. Vallalkozd teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladdan csak az ajanlatban
megjeldlt alvallalkozé miikédhet kézre; ebben az esetben az alvallalkozé sem vehet
igénybe sajat teljesitésének tiz szdzalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerz6déskotést kovetden - a szerzédéskstéskor elére nem lathaté ok kdvetkeztében -
bedllott lenyeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldlt alvallalkozdval, Megrendeld mas megjeldlt szervezet
kdzremiilkddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési eljarisban az
alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek. A Viéllalkozénak a szerzédés
alairasat kdvetben a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozoit a Megrendeldének
elozetesen be kell jelentenie. Vallalkozd teljes korli kartéritési feleldsséggel tartozik
Megrendel6 és harmadik személyek irAnydba a sajat maga, illetve az dltala igénybe vett
alvallalkozok éltal okozott karok megtéritéséért.

Szerz6do felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik
cllatasa soran tudomdsukra jutd, a masik fél és az azzal kbzvetlen kapcsolatban 4llo
partnerszervezetek lizletvitelére s mikddésére, tlizlet- és piacpolitikajara, izletkdrére, a
jelen szerz6désre €s annak elldtdsdra vonatkozé informaciot, tovabba minden olyan mds
informaciét, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik f&l részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat -
id6beli korlatozéas nélkiil - bizalmasan, {izleti titokként kezelik, és azokat kizdrdlag a
jelen szerzddés keretein beliil hasznaljak fel. A felek ezen kételezettségiik megszegése
esetén teljes Kartéritési feleldsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrdl kotelesek megfeleld tdjékoztatdst adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdeki adatnak mindsiil, igy kiaddsa harmadik
személy részére nem tagadhatd meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok, igy killondsen a Kbt.
és az 4llamhéztartasrol szolé 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellenérzd
szervezetek (Allami Szamvevdszék, Eurdpai Szamvevbszék, Eurdpai Bizottsag,
Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, bels6 ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és
hataskoritknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
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szerzbdések teljesitését rendszeresen ellen6rizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informécié megadasa tizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhato meg.

13.9. Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozd
kételes minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellen6rzés hatékonysiga ¢és Megrendeld kételezettségeinek megfelels
teljesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozé feladata a felmeriild és sziikségszeri hatésagi eljardsok
kezdeményezése, szitkség szerint az azokban vald részvétel. A hatdsagi eljarasok
koltségei a Vallalkozét terhelik.

13.11. Felek hetente azonos munkanapon kooperacios egyeztetést, bejarast tartanak.
Az egyeztetés iddpontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet dtadasa
alkalmaval, illetve a kooperacidk sordn az Epitési Napléban rogzitik.
A kooperdciés egyeztetésen felvett jegyzékonyvek az Epitési Naploba torténd
bejegyzéssel egyenértékiinek tekintendék, és az Epitési Naplo elvalaszthatatlan
mellékleteit képezik. :

13.12. A Vallalkoz6 koteles Megrendelé részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati
példanyban rendelkezésre bocsatani a szerzddés targyat érintden alvallalkozdkkal kotdtt
szerzOdéseit, és ezek modositasait. Vallalkozo ezen kotelezettségének a szerz6dés (vagy
a moddositds) megk&tését kdvetden haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil
koteles eleget tenni. A Vallalkozd ezen kotelezettségének megsértése sulyos
szerzodésszegésnek mindsill, mely miatt a Megrendelé jogosult jelen szerzddést
azonnali hatéllyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendelé megitélése szerint valamely alvallalkozé a szerzbdés
teljesitését nem megfelelben végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget,
-akkor is, ha cselekménye vagy mulasztisa a szerz6dés megszegésének korében még
nem értékelhetd, a Megrendeld frdsban kérheti a Vallalkozotdl az alvallalkozo levaltasat.
A Vallalkozd haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejlileg koteles
gondoskodni a levaltott alvallalkozd megfeleld potlasardl.

Az alvéllalkozd levaltdsaval ¢és potlasaval kapesolatban felmeriilt koltségeket a
Véllalkozoénak kell viselni.

Megrendelo az alvallalkozd levaltasival Osszefiiggésben Villalkozdt ért esetleges
karokért felelésséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé6 Megrendelének az alvallalkozd(k) levéltisara vonatkozd
kérésnek nem tesz cleget, vagy a Vallalkozo altal igénybe vett alvallalkozd(k) a
szerzOdésben vagy annak mellékleteiben régzitetteknél — a tényleges vagy az
alvallalkozdi szerz6désben rogzitett mértékii kdzremiiksdést figyelembe véve — nagyobb
aranyban muk&dnek kozre a szerzodés szerinti feladat megvaldsitasaban, ez olyan
sulyos szerzédésszegést valosit meg, mely alapjan a Megrendeld jogosult jelen
szerzbdést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK
14.1. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — a koOzbeszerzési eljaras
eredményhirdetését, Vallalkozo nyertes ajanlattevéként torténd kihirdetését kveten a

vonatkozo jogszabdlyi eléirdsok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairdsival lép
hatalyba.
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14.2. Felek jelen Szerz8dést és mellékleteit dttanulmanyoztik, egyeztették és azt, mint figyleti

akaratuknak megfeleld megéllapodast cégszerli aldirdsukkal igazoljak és léptetik
hatalyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzédéses egytittmikddéssel kapcsolatban barmiféle kézlés,

14.4.

tajekoztatas, kérés, stb. (egylttesen: értesités) csak irasban, magyar nyclven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozotti értesitést az alabbiak szerint kell ko zéltnek tekintetni:

» a kézbe &s atvételi elismervény ellenében torténd atadis esetén az atadas
idépontjaban, az atvétel megtagadsa esetén annak idépontjaban;

* ajanlott, tértivevényes konyvelt killdeményként, illetve futrszolgélat utjan
térténd kézbesités esetén a kézbesités, az 4atvétel megtagaddsa esctén a
sikertelen kézbesités idopontjdban, amennyiben pedig a cimzett a kiildeményt
nem veszi at (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz) a
sikertelen kézbesités napjatél szamitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitettnek tekinteni;

* telefaxon, e-mail-en torténdé tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az
elektronikus levelez6rendszer altal megjelslt sikeres elkiildés idépontjaban.

A Felek megéllapodnak abban, hogy jelen Szerz0dés keretében az egymdssal
tdvbeszéElon, telefaxon, tdviratban, e-mailben vagy egyéb médon kozolt értesitéseiket 2
munkanapon  beliil konyvelt postai vagy futdrral/személyesen cljuttatott
kildeményként utélag megerdsitik. Amennyiben az utélagos megerésitésre barmely
okbdl nem kertil sor, ugy kétség esetén az értesités érvényességére és hatalyossigara
az értesitest feladd fél nem hivatkozhat mésik féllel szemben. Felek megéllapodnak,
hogy a jelen Szerzédés moédositdsival, megsziintetésével kapcsolatos értesitések,
dokumentumok csak és kizardlag nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviseldinek
alairasaval ellatva érvényesek és hatédlyosak.

Felek a Szerzddés teljesftésénck idétartamara az aldbbi személyeket jelolik ki a
folyamatos kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendel6 részér6l:

Teljeskortien:

Név: Palesak Zsolt

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e-mail; budavargmsz@budavargmsz.hu
Miszaki kérdésekben:

Neév: Jeney Zoltan

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
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14.5.

14.6.

telefonszam: 225-2451
e-mail: jeney.zoltan@budavargmsz.hu

Kapcsolattart6 a Vallalkozo részérdl:

Nev: Gazsi Istvan

cim: 2251 Tapidszecsd, Katai u. 47.
telefonszam: 0630-250-2303

e-mail; gazsii@monornet.hu

Ha a Felek mas kapcsolattartdt jeléinek ki, kotelesek err6l irasban egymast
haladéktalanul, de legkésdbb a valtozas bekdvetkezésétdl szadmitott 72 (hetvenkettd)
Orén beliil irasban tajékoztatni.

Jelen szerzédés tekintetében és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Kbt.-ben,
valamint a Polgéari Térvénykonyvben foglaltak az iranyadok.

Felek megéllapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzédésbél vagy
azzal Gsszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezesével kapcsolatban keletkezik, targyalasok utjan prébaljak rendezik.
Amennyiben e targyaldsok nem vezetnek eredményre minimum 20 (hiisz) munkanap
és 3 (harom) targyalasi fordul6 alatt, a Felek ezt jegyzékonyvben rogzitik, és a jelen
szerzOdeésbOl szarmazo jogvitdik elbirdldsara aldvetik magukat a Budai Kozponti
Keriileti Birdsag kizardlagos illetékességének.

A szerz0d6 felek a jelen Vallalkozasi Szerzédést elolvastdk, megértették, annak
rendelkezéseit egyezden értelmezték és azt, mint valés {igyleti akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagydlag, cégszeriien irtak ala.

Jelen Szerzddés huszonkettd (23) szamozott oldalbél, 6t (5) eredeti példanyban késziilt,
melyb6l harom példany illeti meg a Megrendel6t, két példany pedig a Vallalkozét.

MELLEKLETEK;

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas és dokumentécié, melynek részét képezi a
miszaki melléklet

2. szam melléklet: Véllalkozé ajanlata

3. szamu melléklet: Pénziigyi litemezés
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4. szamu melleklet: Biztositdsi kdtvény mésolata
5. szami melléklet: Targyaldsi jegyz6konyv
6. szamu melléklet: Kiegészit tajékoztatas

Budapest, 2014. majus Y

Onko rmanyzat G a:etﬁga Eltaté

képvisele
Palcsdk Zsolt
igazgatd

Megrendeld

M

15

Budapest, 2014. mijus ...

Gazm és Gazs1 Kft

képviseletében:

Gazsi Istvan

Vallalkozd
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