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mint Vallalkozé kivitelezd - a tovdbbiakban: ,Vallalkoz6” vagy ,Kivitelez§”.

(Megrendeld és Vallalkozé egylittes emlitésiik esetén: ,Szerz6dé Felek” vagy ,Felek”)
kézott az alulirott helyen és napon a Polgari Térvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény
(a tovébbiakban: Ptk.), valamint a kozbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: ,Kbt.") rendelkezései, alapjan.

L. FOGALOMMAGYARAZAT

Jelen szerz8dés térzsszévegében az alabbi kifejezések, fontosabb roviditések jelentése a
kovetkezdk szerint rogzitett:

Alvallalkozo: egyrészt a 191/2009. (IX.15.) Korményrendelet 2. § m) pontja szerinti
alvallalkoz6 kivitelezdk, tovabbd a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvallalkozék.
Tobbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti fogalom, eltéréen a 191/2009.
(IX.15.) Korméanyrendelet 2. § e) pontja szerinti fogalomtél.

Potmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti fogalom, eltér6en a 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 2. § e) pontja szerinti fogalomtél.
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Teljesitésigazolasi Szakérté Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. térvény szerint
létrehozott szervezet.

Felelés miiszaki vezetd: az épitSipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 13-14. §-ai szerinti szereplgje.

Epitési miiszaki ellenér: az épitéipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 16. §-a szerinti szereplbje.

Szerzodés: a jelen szerz8dés toérzsszévege, tovabbad a szerz8dés részét képezd
dokumentumok, fgy a Kézbeszerzési Eljaras iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24.
pontjat.

Felek rogzitik, hogy a fentebb felsorolt jogszabdlyokra vonatkozé hivatkozds ugy
értelmezendd, hogy az magéban foglalja az adott jogszabaly médositdsat is, illetve az adott
jogszabdly helyébe 1épd jogi aktust; kiiléndsen, ha a folyamatban 1év§ ligyekre valé
alkalmazas a hatalyba léptetd rendelkezések alapjan egyértelmiien megillapithato.

1I. ELOZMENYEK

1. A Megrendeld, mint ajanlatkérd ,az Uri u. 20., 36., Hunyadi u. 9., Szarvas tér 1. szam
alatti épiiletek részleges feluijitasi munkainak kivitelezése a teljesitési hataridére
prognosztizalt egyosszegii atalanyaron” tirgyidban négy, énalléan megajanlhaté
részben a kozbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIL tbrvény (tovabbiakban: ,Kbt.”)
Harmadik Része szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le (tovabbiakban:
»Kozbeszerzési Eljaras”).

2. Vallalkozd, mint ajanlattev6 a Kozbeszerzési Eljardson részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendelé Vallalkozé ajdnlatit fogadta el nyertes ajanlatként, a Felek jelen
kdzbeszerzési szerzddést kotik egymassal.

III. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerzddést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kézbeszerzési
Eljarasban kézoélt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljardsban kiadott
szerzbdéstervezet és a nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan kotik meg.

2. Jelen szerzddés vonatkozasidban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kodzbeszerzési dokumentumok - ide érive az esetleges
modositasokat, kiegészit6 tajékoztatds kéréseket és az azokra adott ajinlatkérdi
valaszokat, - és az ajanlat tartalma.

3. A fenti dokumentumok kozétti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat
rogzité rendelkezés az iranyadé.

4. A szerz6dés Kbt, altal meghatarozott tartalma:

4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerz&dés részét (tartalmat) képezik - az
eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajinlat azon
elemei, amelyek értékelésre keriiltek.



Hunyadi Janos 4t 9.

4.2, A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendel§ eléirja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzfdés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokdteles jovedelmének cstkkentésére
alkalmasak;

b)  szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
ugyletekrdl az ajanlatkérst haladéktalanul értesfti.

4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adéilletGségli nyertes ajanlattevé
koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazést csatolni, hogy az illet6sége
szerinti ad6hatésagtél a magyar adohatésdg kozvetleniil beszerezhet a nyertes
ajanlattevOre vonatkozd adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel§ a szerz6dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha:

a) feltétlenil sziikséges a szerz6dés olyan [ényeges mddositdsa, amely esetében a
141. § alapjan 1j K6zbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az
ajanlattevéként szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutédlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsiga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl
ered6 valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a
birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

4.5.AKbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerz8dés megkdtését kovetéen jut
tudomasara, hogy a szerzddd fél tekintetében a Kdzbeszerzési Eljaras soran kizaré ok 4llt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a K6zbeszerzési Eljarasbal.

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b} a nyertes ajanlattevd koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

4.7, A szerzbdés teljesifése soran a Kbt. 138. - 140. § és a 142. § értelemszeriien irdnyadé.
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4.8. A szerz6dés modositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. § irdnyadé.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés megkotése, és teljesitése sordn a kézbeszerzésekre
vonatkozé szabalyozads céljaval 6sszhangban, a kdzbeszerzési alapelvek tiszteletben
tartasaval [Kbt. 2. §] kell eljarni.

IV. A SZERZODES TARGYA

1. Epittetd megrendeli, Kivitelez8 elvallalja az el6zményekben rogzitett Kozbeszerzési
Eljaras 4. szamu része esetében: a Budapest, 1. keriilet, Hunyadi Jdnos utca 9. szam alatti
épiilet udvari homlokzat nyilaszaréinak munkéinak kivitelezése a teljesitési hataridére
prognosztizalt egyosszegii atalanyaron az aldbbi cimen és helyrajzi szaimon 1év§ épitési
munkatertiileten az aldbbiak szerint.

2. Az épitési munkateriilet cime: Budapest, L. keriilet, Hunyadi J. u. 9.

3. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Eljdrds soran megvizsgélta az Epittetd altal
rendelkezésére bocsatott tervdokumentéciét és kdltségbecslést. Villalkoz6 viseli annak a
jogkovetkezményét, amely abbdl a hidnyossdgbdl, hibdbdl szdrmazik, amit elvirhaté
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, illetve amelyrél a Megrendel$t nem
figyelmeztette. Ha a terv valamely hibdja vagy hidnyossiga a kivitelezés folyamatdban
valik felismerhet6vé, a Kivitelez6 késedelem nélkill kételes err6l a Megrendel6t
tdjékoztatni, ellenkezd esetben ennek kévetkezményeit viselni koteles.

4. Vallalkozd feladatat képezi Megrendeld nevében eljarva az 6rokségvédelmi hatosag
szamara torténd bejelentés lefolytatisa.

5. Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 kételes - kiilon dij és koltségigény nélkiil ~ elvégezni a
felmeriilt Tobbletmunkdakat, figyelemmel arra, hogy jelen szerz6dés atalanydras
megallapodasnak mingsiil.

6. Felek rogzitik, hogy Vallalkozd - erre vonatkozé megéllapodés szerint - a Pétmunkak
koziil
- amfszaki sziikségesség miatt; vagy

- a rendeltetésszeril és biztonsagos hasznilat miatt sziikséges pétmunkdkat
koteles elvégezni.

7. A miszaki sziikkségesség miatti pétmunkakra vonatkozdan szerzédésmodositasra keriil
sor, amennyiben az megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjinak.

8 A Villalkozdé altal kezdeményezett pdtmunka megrendelésének és elvégzésének
elofeltétele, hogy annak miszaki indokoltsagat a Megrendels altal megbizott miiszaki
ellenér jovahagyja, és Felek a pétmunka elvégzésének feltételeirél elGzetesen
megallapodjanak. -
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V. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, A TELJESITES HATARIDEJE, A TELJESITES
ATADASA-ATVETELE

1. Jelen szerz8dés annak mindkét fél altal torténd alairdsaval 1ép hatalyba.

2. A szerzodés teljesitési hataridéi:

3. A szerzodés szerinti munkateriilet atadasinak hatadrideje, hatarnapja:
Megrendel6 az épitési munkateriiletet Vallalkozd részére a szerzddés teljesitéséhez
alkalmas allapotban, a szerzddés hatalyba 1épésétdl szamitott 3 napon belil koteles
atadni, melynek megtdrténtét Felek az épitési napléban kételesek rogziteni. Megrendeld
kételes a munkateriilet atadasaval egyidejlileg ismertetni Véllalkozdéval a munkahely
munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossdgait. A munkaterilet
lehatarolasa és figyelmeztet6 tablak elhelyezése Vallalkozé feladata.

4. A szerzbdés teljesitési hataridoi:

A kivitelezési munkak teljesitésének véghatarideje (a miiszaki atadéds-atvételi eljaras
megkezdésének napja): 2020. november 30.

A miiszaki dtadés-atvételi eljaras sikeres lezarasnak hatéarideje: 2020. december 30.

Vallalkoz6 a Megrendeld elézetes jovahagyasa mellett elGteljesitésre jogosult.

5. Amennyiben alappal feltételezhet6 a véghataridd késedelme, tigy Megrendel8 jogosult
gyakorolni a Ptk. 6: 151. §-a (el6zetes szerzddésszegés) alapjan a késedelembd] eredd
jogait.

6. Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperacios értekezletet tartanak az
épitési munkateriileten. A kooperdciés értekezlet szervezdje és idSpontjanak
meghatdrozéja a Megrendeld

7. A teljesités dokumentailasa (épitési napld): Felek a jelen Szerz8dés szerinti
épitbipari kivitelezési tevékenység végzésérol épitési naplét vezetnek, amelyre nézve a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyadénak.

8. A teljesités atadasa-atvétele: Jelen szerz6dés keretében megvaldsulé épitési
beruhdzas épitbipari kivitelezési tevékenységének befejezését kivetéen miiszaki dtadas-
atvételi eljarast kell lefolytatni. A miszaki atadds-dtvételi eljards célja annak
megallapitdsa, hogy Felek kozott létrejétt szerzddés targya szerinti kivitelezési
tevékenység a szerzédésben és jogszabalyban eldirtak alapjan a kivitelezési
dokumenticiéban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités
megfelel az el6irt miiszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kovetelményeknek,
jellemzéknek.

Villalkozé koteles Megrendelével fradsban ko6zdlni a szerzddés teljesitését ('Készre
jelentés’). Az dtadés-atvételi eljarast a Készre jelentés kézhezvételét kovetd 8 napon bellil
kell megkezdeni. Az atadas-atvételi eljardsra annak megkezdésétd! szamitott 30 naptari
nap all rendelkezésre. A miiszaki &tadds-atvételi eljarasrél harom példanyban
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jegyzdkonyvet kell késziteni. A jegyzkonyv egy-egy példanya Megrendel 6t és Vallalkozét
illeti, illetve egy példany az épitési napld mellékletét képezi.

A jegyz6konyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentsek
lehetnek, igy kiilénosen:

a} azeljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b} amdiszaki dtadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c¢) Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) Megrendeld észrevételeit,

e) a miszaki Atadéds-atvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és mindségi
hibakat, hidnyokat, hianyossdgok megnevezését (jelentdsebb tételszim esetén -
az 4tadas-atveteli jegyz6kényv mellékletét képezd - kilon hianypétlasi
jegyz8kodnyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

f}  ahibas munkarészekre esd kdltségvetési dsszegeket,

g) ajogszabdlyban eldirt nyilatkozatokat,

h) Megrendel6 déntését arrél, hogy atveszi-e az épitményt, ‘

i)  Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara, és

j)  arésztvevlk alafrasat.

Ha Megrendeld a hibak, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, a miiszaki atadas-dtvételi
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hatdridejét, valamint a kijavitasért és az
atvételért felelds személy megnevezését. Ha hianypoétlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék,
hianyjegyzék is késziilt, akkor azt a Vallalkoz6nak ala kell irnia.

A Vallalkoz6 felelds miiszaki vezetSje a mennyiségi és min&ségi hibak, hidnyossagok
kijavitdsat kovetSen atadja a szerz6désben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazé
teljesitési 6sszesitdt az épitési miiszaki ellenrnek.

Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kdvetden teljesftésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérsl és mindségéro,
a Villalkozdi késziiltségjelentés figyelembevételével, és ez alapjin javaslatot tesz a
Vallalkozéi szdmla kiall{tdsanak tartalméara.

Megrendeld a birtokbaadasi eljardst megeléz8en a teljesitésigazolas alapjan kiéllitott
szamla ellenértékét fizeti ki a Vallalkozonak.

Megrendel6 a munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszerii haszndlatot befolydsolé hiba, vagy hidny all fenn. Nem tekinthetd
rendeltetésszerll haszndlatra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelentéségii hiba
javitdsa a szerzddés targyanak zavartalan haszndlatdt akaddlyozza, vagy a hibak
megsziintetése soran a szerz6dés targyanak haszndalata balesetveszéllyel jarna.

9. Felek rogzitik, hogy az atvétel sordn a szerz8désszertii teljesitéshez nélkiilozhetetlen a
Kozbeszerzési Eljaras sordn értékelési részszempontként meghatirozott vallaldsok,
tulajdonsagok teljesitése, Az értékelési részszempontok kérében véllaltak teljesiilésének
hidnya tehat polgari jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, igy az ajanlatban
vallaltak teljesillésének elmaradasa okan Megrendel6 a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése
szerinti valamennyi kellékszavatossigi jogot gyakorolhatja.
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10. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés alapjan a Villalkozd éltal
készitend6, szerzdi jogi védelem alatt &ll6 alkotdsok (kiviteli tervdokumentécid)
vonatkozdsdban a Megrendel6 a részére térténd Aatadassal teljes, atruhazhaté, és
korlatozdsmentes (térben, idében, felhaszndlasi médban) felhasznalasi jogot szerez. A
felhaszndlasi jog ellenértékét a vallalkozdi dij tartalmazza oly médon, hogy a tervezési dij
az elsd részszamldban kertl elszamoladsra. Felek megdllapodnak abban, hogy a
megrendeld a rendelkezés jogat jelen szerzédéssel kikoti, igy a vallalkozd a szellemi
alkotast csak sajat belsd tevékenységéhez hasznalhatja fel, nyilvinossagra nem hozhatja,
harmadik személlyel nem ko6zolheti; ilyen esetben a szellemi alkotdssal a megrendel§
szabadon rendelkezik. Felek régzitik, hogy a Megrendelé altal dtadott terveket, adott
esetben egyéb a szerzdi jog altal védett dokumentumokat Vallalkozé kizarélag csak a jelen
szerzddés teljesitéséhez hasznalhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasznalasi jogot
nem szerez. Ennek megsértésébsl eredd valamennyi hatranyos jogkdvetkezmény a
Vallalkozét terheli. A jelen szerzédés kérében térténd fentiek szerinti felhasznélas utin
Vallalkozénak a Megrendel6 felé nem kell ellenéritéket megfizetnie,

VI. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
1. A Megrendel§ jogosult:

- Mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozé
koltségére - akar a Vallalkozé ajanlati arandl magasabb aron is -, ha felszdlitdsdra
a Vallalkoz6 a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem pétolja
az érvényes megvalésitasi id6beli miiszaki-technoldgiai-iitemezési terv (mfiszaki
Utemterv) tartasahoz sziikséges hatdridGig, vagy amennyiben Megrendeld
pothataridét tliz, akkor ezen hatdrid6ig a Villalkozé6 garanciilis
felelosségvallalasdnak megtartasaval.

~ Vallalkozénak a jelen szerzédésben vallalt feladatai elldtidsdval kapcsolatos
tevékenységét énalléan vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
olyan modon, hogy a Vallalkozd teljesitését a Megrendel§ ez irdnyu tevékenysége
ne akadalyozza.

- Ajelen szerz6dés szerinti potmunkat méas Vallalkozéval elvégeztetni, figyelemmel
a Kbt. rendelkezéseire.

2. Megrendeld koételes:

~ Vallalkozé részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen
szerzddésben meghatarozott hataridében rendelkezésre bocsétani.

- Vallalkozd részére a szerzddés szerinti difjakat megfizetni.

- Az épitési naplé adatal alapjdn a sajat maga vagy a nevében eljir6 személy
(szervezet) révén ellendrizni, hogy a szerzédés teljesitése soran a Vallalkozé
teljesitésében kizardlag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo6 vesz részt.

- Megrendeld koteles az épitési napldbejegyzésre lényeges dontéshozatalkor
haladéktalanul, de legkés6bb 8 munkanapon beliil valaszolni, azzal, hogy
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Vallalkoz6 a bejegyzéssel egyidejiileg kételes értesfteni Megrendelt a bejegyzés
tényérél. Amennyiben nem Megrendeld a vélaszaddsi hatdrid6t elmulasztja,
elfogadottnak mindsiil a Vallalkozé Altal beirt bejegyzések és javaslatok.

3. A Megrendel§ épitési miiszaki ellendrei: )
Orosz Gabor épitési miiszaki ellenér - 0620-361-21-01 - MV-E-R 01-8196, ME-
E-II. 01-8196.

4. Az eltakart munkarészek vizsgalata: Vallalkoz6 semmilyen eltakardst nem végez a
szerz6désben el6irt ellenérzés, vizsgalat és a Megrendeld, illetve miiszaki ellenére
elézetes jovahagyasa el6tt. Véllalkozé az eltakarandd munkarészeket koteles 5 (6t)
munkanappal az eltakaras el6tt a Megrendeldnek, illetve miiszaki ellendrének bejelenteni
és az eltakarand6 munkarészeket probavizsgilat és ellendrzés céljabol a Megrendeld,
illetve a miiszaki ellenfre részére lathatéva és hozzaférhet6vé tenni. Amennyiben a
Véllalkoz6 ezen kdtelezettségét elmulasztja, Gigy a munkarészek lathatéva tételének és a
feltaras el6tti allapot visszaallitasanak kdltségeit a Vallalkoz6 kételes viselni.

VII. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Vallalkoz6 akadalykézlési kotelezettsége: Villalkozé koteles a miiszaki ellenért az
ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem megjeldlésével minden olyan kériilményral
haladéktalanul  értesfteni, amely a szerz6dés tirgya szerinti tevékenység
eredmeényességet, vagy kellé id6re valé elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban:
~akadalykézlé levél”). Az akadalykozld levél a szerz8dés szerinti teljesftési hataridét
nem modositja (kivéve, ha a felmeriilt akadalyért Vallalkozé nem felelds), a
Megrendel6nek a keésedelmes teljesitésbdl eredd tdrvényes és szerzédésen alapuld jogait
nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé felelés,
utélagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatdsi kotelezettsége megsértésére el6nydk
szerzése céljabdl, kitelezettsége, felelGssége kimentése érdekében.

2. Alvallalkozok bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelden Vallalkozé a
szerz6déskotés id6pontjaban kételes Megrendel felé valamennyi olyan alvallalkozét
bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és - ha a megel 8z Kézbeszerzési
Eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arroél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll kizaré okok
hatdlya alatt. Vdllalkozd a szerzfdés teljesitésének idGtartama alatt kételes a
Megrendel&nek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem all kizaré okok hatilya alatt.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) vdltozik, azt a szerz6dé
kételes aktualizalni, és a médosftott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul
megkildeni. A nyilatkozattétel elmaraddsa (beleértve annak aktualizdldsat) a
Vallalkozénak felréhatd szerzddésszegésnek mindsiil.
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Villalkozd az altala igénybe vett alvallalkozdkért, teljesitési segédekért tigy felel, mintha
az adott teljesitést sajat maga végezte volna. A szerz6dés teljesitésében részt vevékre
értelemszer(ien iranyadd a Kbt. 138-139. §-a.

3. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Véllalkozd a szerzédésben rogzitett teljesitési rész-
és véghatarid6khoz képest elbteljesitésre a Megrendeld elézetes frasbeli hozzéjarulasa
mellett jogosult.

A Vallalkoz6 felel6s miszaki vezetdje: Kolozsi Andras
4. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerzddés részét (tartalmat) képezik - az

eljards sordn alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon
elemei, amelyek értékelésre keriiltek:

” y . Kamarai Szakmai
Felelos mitszaki névjegyzék tapasztalat
vezetodi, illetve : Szakember : V] " ) p :

e . , szerinti idotartama

tervezoi jogosultsag megnevezése: o . .

RSy nyilvantartasi (h6nap)

kategoriaszama SzAm:

266/2013. (VIL 11.)

Korm. Rendelet, 1.
melléklet IV. 1. rész 4. Kolozsi Andras 01-8406 72 hénap

pontja szerinti, legalabb
"MV-E-M" kategéria

4. Epitési hulladék elszallitasara kételezett: Az épitsipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz toérténé - elszallitisdra a Vallalkozé
koteles (kiilon dijazas nélkiil).

5. Vallalkozo az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet alapjan végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor épitési napl6t nyit, mely
tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozo, vagy az elszimoldshoz
szlikséges tényeket, véltozasokat. Az épitési napl6 vezetése naponta és folyamatosan kell,
hogy torténjen egészen az épités befejezéséig. Véllalkozé koteles az Epitési naplét az
illetékes személyek - Megrendelé és megbizott miiszaki ellenére, valamint a tervezék -
szdmara elérhet6vé tenni.

6. Megrendel$ felhfvja Vallalkoz6 figyelmét hogy az épitési naplét a 191/2009.(IX.15.)
Korm. rendelet V. fejezetének megfelelden, a kivitelezés megkezdésének napjan hatalyban
lév5 rendelkezéseinek megfelelden kell vezetni.

7. Megrendel6 a szakagi m{iszaki ellen6rdk adatait az épitési naplé megnyitasakor kozli
Vallalkozéval.

8. A szerzddeés alapjan Vallalkozo felel a kivitelezés idészaka alatt egészen a miszaki
atadas-atvétel lezardsaig a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és 6rzésvédelmi szabalyok
betartdsaért, gondoskodik tovabbd a munkahely elkeritésérél és a sziikséges
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl. A munkateriilet lehatdrolisa és figyelmeztetd
tabldk elhelyezése Vallalkozo feladata. A munkateriilet atvételétél a miiszaki 4tadas-
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atvétel lezarasaig Vallalkozé felelésséggel tartozik a munkaterilleten végzett
tevekenységéért, beleértve a munkagépek, eszkézok, berendezések és anyagok tarolasat
és Orzését, az élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozé felelssége kiterjed alvallalkozédira és
szdllitdira is. A kdrnyezo épiiletek, utak, zdldteriiletek dllapotirdl elézetes és utdlagos
fényképekkel ellatott dllapotfelmérési dokumentaciét koteles atadni. Kiiltéri névényzetet
és a felujitdssal nem érintett épitményeket a munkateriilet atadds- atvétel el8tti
allapotnak megfelel6en a kivitelezés soran meg kell 6vni. A kivitelezés sordn a Vallalkozd
vagy alvallalkozéja, teljesitési segédje altal okozott kirokat a Villalkoz6 az eredeti
allapotnak megfelelden helyreallitja. A munkateriilet dllapotanak régzitése atvételkor a
Vallalkozo feladata.

9. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében Megrendels és a
Vallalkozd a szerz6dés megkotését kovets kilencvenedik napig az drazott koltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre keriilé egyes
tételeket véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd altal az ajanlatdban
megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékdi vagy magasabb
mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg:. Ezen feltételt a Vallalkozé kételes
valamennyi vonatkoz6 irat (killéndsen az eredetileg megajanlott anyag és a valtoztatasra
irdnyadé anyag gyartmanylapja, vagy miiszaki lefrasa) benyijtisaval a Megrendelé felé
igazolni. Amennyiben ez nem tdrténik meg, akkor Megrendel§ nem hagyja jova a
véltoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesit6 termék beépitésérsl
allapodnak meg, a szerz8dés modositidsara a Kbt. 141. §-anak szabdlyait megfelelSen kell
alkalmazni. A miiszaki tervekben el8iranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozé
hidnya, vagy Megrendel§ véltoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesit§ anyagok és
szerkezetek beépitésérél és az esetleges vallalkozdi dijkilénbézetrél Felek kiilén frasos
megallapodasa szlikséges. Vdllalkozd kdteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetr6l
a gyartd és forgalmazé vallalatoktdl a mindségi tanisitvanyt beszerezni és azokat az
épitési napléhoz csatolni. Kiilféldi anyag és szerkezet felhasznéldsa esetén a Véllalkozé
tartozik a nemzeti szabvany szerinti min&séget sajat koéltségén bizonyitani. Vallalkozo
kotelessége sziikség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai,
munkavédelmi, tiizvédelmi és hivatalos min&ségi vizsgilatok elvégeztetése, a termék
mindsitése.

10. A bels6 és kiils6 esztétikai megjelenést biztositd anyagok, szerkezetek megrendelése
eldtt Vallalkozo egyeztetést kezdeményez a Tervezdnél és a Megrendelével, az anyagok
megrendelését csak jovahagyast kovetSen teheti meg a gyarto felé.

11. A munka min6ségének meghatarozisara a szerzddéskotés idGpontjaban kotelezfen
alkalmazand6 nemzeti szabvanyok, az dgazati miiszaki szabalyzatok és a vonatkozd
miiszaki irdnyelvek el6irasai szolgalnak.

12. A Megrendel6nek jogéban all az egyes szerkezetekrdl illetve az épitGanyagokrol
fliggetlen szakértokkel mindségellendrz6 vizsgalatot készittetni. Amennyiben a szakért6i
vélemény az el6irttdl, ill. a tervben meghatdrozottél valé eltérést mutat ki, gy a vizsgalat
és a helyredllitds koltsége a Vallalkozét terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendeld
kartéritést kérhet.
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VIIL. MUSZAKI ATADAS - ATVETEL

1. Az eljaras soran a Megrendeld az atadas-atvételi jegyz8konyvben tett nyilatkozatival
igazolja a szerzddésben foglaltaknak megfelel§ teljesitést. A miiszaki Atadas-atvételi
eljarasra iranyado a jelen Szerzddés V.9. pontjdban meghatarozottak is.

2. A miszaki atadas-atvétel feltétele a hidnymentes, rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki dtadas-atvétel sikeres
lezdrasdval, a szerzi6dés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek biztositidsdval, a
birtokbaaddsi eljaras hidnytalan lefolytatasdval zarul. Megrendel§ kotelezettsége az
eljarason vald megjelenés, és a hidnytalanul, kifogistalan min&ségben, hasznélatba
vételre és tizemeltetésre alkalmas dllapotban elkésziilt létesitmények atvétele. Az atvételt
Megrendeld csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény
rendeltetésszerd hasznalatit akaddlyozzak.

3. Vallalkozé kotelezettsége az Alvallalkozdk meghivasa és a jelenlétitkrdl valé
gondoskodas.

4. Az épitmény miiszaki atadas-atvételét, a hibak, hianyok és hidnyossagok kijavitasat,
potlasat és a szerz8désben megallapitott ellenérték kézhezvételét kveten - a szerzddés
teljesitéseként - a Vallalkoz6 a Megrendel§ birtokaba adja az épitményt, épitményrészt,
és az épitési-bontdsi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozd, a 191/2009.(IX.15.)
Korm. rend. melléklete szerinti kit6ltott hulladék-nyilvantarté lapot. A kivitelezés soran
keletkezett hulladék jogszabalynak illetve kérnyezetvédelmi elGirdsoknak megfeleld
elszallitdsara vagy elszallittatdsara a Vallalkoz6 kételezettséget vallal.

6. A birtokbaadas sordn a Viallalkozé a Megrendelének atadja az 6t megillet§ épitési
naplopéldanyt, az épitési naplé dsszes mellékletét, a megvaldsitisi dokumentacidt és a
jotallasi dokumentumokat.

IX. A VALLALKOZOI Dij

1. A dij jellege, mértéke: A Kivitelezd a dijat a Kozbeszerzési Eljards soran kiadott
arazatlan koltségvetés, és az engedélyezési- és kiviteli tervdokumentacié alapul vételével
hatarozta meg. Felek rogzitik, hogy a kéltségvetést nem lehet a szerz8dés targyat képezt
munkak korének sziikitéseként értelmezni. A Kivitelezd kijelenti, hogy a dij magdban
foglaljaa 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti drelemeket.

2. A hibdtlan, hidnytalan teljesités ellenértékét képezé vallalkozdi dij teljes 6sszege:

nettd 47 236 300 Ft, azaz netté Negyvenhétmillié-kettGszdzharminchatezer-haromszaz
forint.

Az AFA fizetése a hatélyos jogszabalyi rendelkezések szerint torténik.

3. Megbizott/Vallalkozd képviseldje - figyelemmel az dllamhdaztartasrdl szél6 2011. évi
CXCV. torvény 41§ (6) bekezdésében és az A&llamhaztartasrél szolé tdérvény
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végrehajtasarol szolé 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendelet 50. § (1la) bekezdésében
foglaltakra - nyilatkozik, hogy a Megbizott/Vallalkoz6 a nemzeti vagyonrél szélé 2011.
évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathaté szervezetnek minésiil.
Véllalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén haladéktalanul értesfti a
Megbizdt. Tudomdsul veszi, hogy valétlan tartalma nyilatkozat alapjan kotott visszterhes
szerzOdést a Megbiz6 felmondja, vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor -
a szerzfdéstol elall.

4. Vallalkozo6 a Szerzd6dés alairdsaval kinyilvanitja, hogy tudomésul veszi az aldbbiakat:
Viallalkozé a Megrendeld dltal szolgédltatott tervdokumentacié (engedélyes és kiviteli
tervek) hibdira, ellentmondasaira - mint szakvallalat - koteles a Megrendel6t
figyelmeztetni. Ennek elmulasztisa esetén az ebbdl eredé karért a Vallalkozé a felelds. A
Szerzédés alapjat képezé kozbeszerzési dokumentumokban - annak bamely
kimutathatéan - szereplé valamennyi munkak felmertlésével Villalkozénak kells
gondossaggal eljarva szamolnia kell, mivel az & kotelezettsége, hogy a szerzédés
megkotése el6tt a rendelkezésre bocsatott tervdokumenticiét a maga egészében és
- Osszefiiggéseiben megvizsgalja és arajanlatit ehhez képes tegye meg. Véllakozd a
véllalkozasi dij .ellenében mindazon munkakat kdteles elvégezni, amelyek a
tervdokumentacidban, miiszaki leirasban, kdltségvetési kifrdsban szerepelnek, illetve a
mi rendeltetésszeri haszndlatdnak biztositdsdhoz sziikségesek. A miiszaki
szilkségességhdl utébb felmeriild tdbbletmunkdkkal a Villalkozénak az ajanlata
megtételekor szamolnia kellett. Vallalkozé a véllalkozasi dfjon felill kizardlag a
szerz0déskotéskor elére nem lathato, a kivitelezési munka nagysagrendjét érinté varatlan
tobbletmunkak koltségének megtéritésére, valamint a tételesen bizonyitott, igazolt és
megrendeld altal jovahagyott potmunka ellenértékére jogosult.

X. AZ ELOLEG

Kbt. szerinti el6leg: a Villalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben eléleg
kifizetését kérheti.

Megrendeld a munka megkezdéséhez a Vallalkoz6 erre iranyulé igénye esetén a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.} Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az &fa
nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfelel§ dsszeghen elbleget biztosit.
Az elbleg igénylése nem kotelezd. Az elbleget a szerz6dés hatdlyba 1épését kovetSen
igényelheti a vallalkozo, el6leg bekéré dokumentum benyujtisdval. Az el6legbekérd
benyujtasara - amennyiben a nyertes ajanlattev el6legre tart igényt - a szerzddéskotést
kovetden keriilhet sor, kifizetése az épftési munkateriilet dtad4sat kévetd 15 napon beliil
torténik. Az elSlegbekérét Vallalkozo legkés6bb a szerz6dés hatdlyba 1épését kovets 5
naptdri napon beliil 4tadja a Megrendelé részére.

Vallalkozé az Afa tv. 163. § (2) bekezdése alapjan a folydsitott elélegrél szamlat koteles
kiallitani és megrendel6nek megkiildeni.

A Viallalkoz6 koteles a részére folydsitott elbleg Osszegét a szerzddés céljaval és
tartalmaval 6sszhangban felhasznalni. Amennyiben a Vallalkozo elSleget vesz igénybe, a
folyésitott el6leg Gsszege a Vallalkoz6 altal kiallitott elsé részszamldbol kertil levonésra.
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Felek régzitik, hogy amennyiben a jelen szerzddés az el6leg elszdmolisa el6tt megsziinne,
a szerz6dés megsziinésének (alapuljon az barmely jogcimen) napjat kévet6 8 naptari
napon belll koteles a Vallalkozd a felvett el8leget — amennyiben a szerzédés megsziinése
olyan okra vezethetd vissza, melyért Vallalkozd felelds, iigy késedelmi kamat terhe mellett
- a Megrendel&nek atutaldssal hidnytalanul visszafizetni, kivéve, ha a fizetési hataridéig
megkotott, a jelen szerzédésnek és a Kbt-nek megfelelé megallapoddssal kiallithaté
szamlaban elszamolja.

Az elBleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyadé.

XI. AZ ELOLEGGEL TORTENG ELSZAMOLAS

Felek megaliapodnak abban, hogy a Megrendelé altal fizetett el6leg elszadmoldsara a
végszamlaban kertl sor.

XIL AZ ELSZAMOLAS FORMAJA, A FIZETES MODJA, HATARIDEJE

1. Amennyiben a Vallalkoz6 alvallalkoz6t [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: Megrendel6 a dijrél kidllitott szdmla ellenértékét a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint atutaldssal egyenliti ki. A szamla fizetési
hatérideje 30 nap. Amennyiben a Véllalkoz6 alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe,-
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen - a dij kifizetése a 322/2015. (X.30.)
Korményrendelet 32 /A. § rendelkezésében foglaltak szerint alakul. A szerz6désnek részét
képezik a Kbt. 135. § (10} bekezdésében hivatkozott szabalyok, tovabba a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 31. §-a.

2. Fizetési késedelem esetén Megrendel§ a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat és a kiilon jogszabaly altal el8irt koltségitaldnyt megfizetésére
koteles. Részszamla késedelmes fizetése esetén, amennyiben a késedelem meghaladja a
30 napot, Vallalkoz6 a teljesitését felfiiggesztheti Megrendeld fizetési teljesitéséig, és ez
esetben a teljesitési hataridd a felfiiggesztés id6tartalmaval meghosszabbodik.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjdnak eleget téve Felek megallapodnak, hogy
Véllalkoz6 a szerz&dés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és melyek a Vallalkoz6 addkoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

XIiL. RESZSZAMLAZAS

1. A Megrendeld altal teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértékét
jogosult a Vallalkozé szamlazni. A szabalyszeriien benyjtott szamla kiegyenlitése a Kbt.
135. §-ban és az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodé
tervezdi és mérnoki szolgadltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szélé
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint térténik.
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Részszamlazas iitemezése:

1. fizetési litem 1 db el§legszamla erre vonatkozé igény esetén (a szerzédéses érték 30%-
dnak megfelel6 6sszegben),

2. fizetési litem (a szerzodéses érték 25 %-at elérd, megvaldsult teljesités esetén): 25% (a
teljes nettd véallalkozéi dij %-ara vetitve);

3. fizetési litem (a szerzédéses érték 60 %-at elérd, megvaldsult teljesités esetén): 35% (a
teljes nettd vallalkoz6i dij %-ara vetitve);

4. fizetesi litem (a szerzddéses érték 100%-at eléré megvaldsult teljesités esetén): 40% (a
teljes nettd vallalkozoi dij %-ara vetitve, az el6leg értékével csdkkentve).

A részszamlak Osszege az ajanlatkérd altal teljesitésigazoldssal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfelelden kerill meghatarozasra, Ggy, hogy a részszamla
szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerz8dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg. A
végszamla benyujtasanak feltétele a sikeres miiszaki atadas-atvétel, a megvaldsulasi és
atadési dokumentacié és annak oOsszes melléklete szolgiltatdsa, és ennek a
teljesitésigazolasban valé elismerése.

XIV. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. Vallalkozé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan kdteles legkés6bb a
szerz6dés  hatdlybalépésére = CAR-rendszertddi  (Osszkockazati})  épités-szerelési
felel6sségbiztositasi szerzédést kétni vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni a
Megrendel6 altal a Ko&zbeszerzési Eljaras soran el8irt mértékli és terjedelmdi
felel6sségbiztositasra.

2. A Kézbeszerzési Eljaras soran el6irt felelGsségbiztositas mértéke, terjedelme: legalabb
5 milli6 Ft/kar, és 10 M Ft/év.

3. Vallalkoz6é kotelezettsége, hogy a szerzddés teljes idGtartama alatt rendelkezzen a
felel6sségbiztositassal.

4, Vallalkoz6 legkés6bb a szerzddéskotéstdl szadmitott 5 munkanapon beliil kételes
Megrendel6 részére bemutatni a felel0sségbiztositasi szerz6dés eredeti példanyat, egy
masolati példanyat pedig kiteles dtadni Megrendeld részére.

5. Ennek elmaraddsa esetén Megrendelé a Vallalkozdt péthataridGvel felhivia a

szerzddésszegés megsziintetésére. A po6thatirid6 eredménytelen elteltét kodvetSen
Megrendeld jogosult a szerzodéstdl elallni.

XV. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Késedelmikotbér: nyertes ajanlattevd késedelmi kotbér megfizetésére koteles, haa
szerzddésben rogzitett (kozbenss- és végteljesitési, a miiszaki dtadas-atvételi eljards
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megkezdésére eléirt) teljesitési hatdrid6t olyan okbdl, amiért felelés (Ptk. 6:186.8)
elmulasztja. A késedelmi kétbér mértéke a késedelem napjatol szdmitott, a nett6 teljes
szerzOdéses ellenérték 0,25 %-dnak megfelelé 6sszeg minden megkezdett napra, e
legfeljebb a nettd teljes szerzddéses ellenérték 10%-a. A 30 napot meghaladé késedelem
esetén Ajanlatkérd jogosult a szerz8dést azonnali hatillyal felmondani/elallni, mely okan
a nyertes ajanlattevd a meghiasulasi kotbérfizetésre lesz kotelezett.

2. Hibéas teljesitési kotbér: vallalkozd olyan okbdl, amiért felel6s (Ptk. 6:186.§)
szerz8désben vallalt kdzbensé intézkedések elmulasztisa, vagy hibas teljesités esetén
kotbér fizetésére koteles. A kotbér mértéke a hiba kikiiszoboléséig terjedd id6re a nettd
teljes szerzddéses ellenérték 0,25 %-dnak megfelel6 sszeg minden megkezdett napra, de
legfeljebb a nettd teljes szerzddéses ellenérték 10%-a.

3. Meghitsulasi kotbér: Az érintett nyertes ajdnlattevd meghidsuldsi kotbér
megfizetésére kételes, ha olyan okbdl, amiért felelGs (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi
szerzbdeésben rogzitett teljesités meghitsul. A meghidsulasi kotbér alapja a netté teljes
szerzOdéses ellenérték. A meghitsulasi kotbér mértéke a kothéralap 20 %-a, azzal, hogy
a meghiusulasi kotbér 6sszegébe a késedelmi kéthér Osszege beszamitandd.

4. Amennyiben Vdllalkoz6 a Megrendel§ kotbérigényét kifogdsolja, kételes ezt
haladéktalanul, frdsban megtenni. Felek megdllapodnak abban, hogy a Megrendeld
jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbél
levonni, vagy értesit6 levél itjn érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendelnek a
kétbér mértékét meghaladé kara keletkezik, azt jogosult a Vallalkoz6 felé tovabbharftani.

5. A késedelmi kitbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkoz6t a teljesités al6l.

XVI. JOTALLAS

1. Vallalkozo jotdllast vdllal azért, hogy teljesitése hiba- és hidnymentes, tovabba
mennyiségében és mindségében megfelel a szerzddésben és a vonatkozd
jogszabalyokban, szabvanyokban foglalt el6irdsoknak. s

2. Jotallas idotartama: A j6tallds iddtartama a Megrendeld altali teljesitésigazolason
szerepld teljesitési id6ponttdl szamitottan: 60 hénap.

3. Jotallas kezdete: A teljesitésigazolas szerinti teljesftési datum.

XVII. MEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN

Megrendelé jogosult a Vallalkozd stlyos szerzddésszegése esetén - irasbeli
nyilatkozataban megjel6lt felmondasi id8vel vagy akir azonnali hatillyal - a szerzédést
felmondani vagy atté] eldlini akar részlegesen is. Erre szolgalé oknak mindsiil, ha

- Vallalkoz6 barmilyen modon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valétlan adatot

szolgaltat és ez kozvetlen vagy kézvetett mddon siilyosan kiros hatassal lehet a
lényeges szerzddéses kotelezettségek teljesitésére;
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- ha a késedelemi kétbér mértéke eléri a maximumot;
— Vallalkozé a teljesitést jogos ok nélkil megtagadja;

~ Vallalkozd a jelen szerz6désen alapuld kitelezettségeit olyan jelentés mértékben
megszegte, hogy ennek kévetkeztében Megrendel6nek a tovibbi teljesités nem 4ll
érdekében;

- Vallalkozd felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerfsen felszimolasi eljardst
rendelnek el, Vallalkoz6 legfdbb szerve a tarsasig végelszamolasarol hataroz;

- jogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fennallnak [pl. Kbt. 143. § (2)
(3) bekezdés];

- Vallalkozo6 hibasan teljesit és a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes kori{len;

- aszerzddés targyanak hasznalatba vételét az illetékes hatésiag nem engedélyezi és
ez a Vallalkozénak felréhaté okbél kovetkezik be.

Villalkozé jogosult a Megrendeld silyos szerzédésszegése esetén - irasbeli
nyilatkozatdban megjelélt felmondasi idével vagy akar azonnali hatallyal - a szerzédést
felmondani vagy attdl eldllni akar részlegesen is. Erre szolgald oknak minésiil, ha

- Megrendelé barmilyen moédon megtéveszti a Vallalkozdt, vagy valétlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kézvetett médon siilyosan kdros hatéssal lehet a
lényeges szerzddéses kotelezettségek teljesitésére;

- Megrendeld a jelen szerzédésen alapul6 kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kévetkeztében Vallalkozénak a tovabbi teljesités nem 4ll
érdekében;

- Megrendeld fizetési kitelezettségeinek 30 napot meghaladéan nem tesz eleget;

- Megrendel? felfliggeszti a kifizetéseit.

A felmondasi id6 ~ amennyiben a felmondas nem azonnali hatdlyd - kezd6 idépontja az
errdl sz616 értesités kézhezvételének napja, legrévidebb idStartama pedig 15 nap, vagy a
Kbt. 143 § (3) bekezdésében megjel6lt esetekben azon idétartam, mely lehetévé teszi,
hogy a Megrendeld a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon. Felek
rogzitik, hogy az adott Fél a felmondast, elallast kozl6 levélben koteles megjelélni, hogy
azonnali hatdllyal vagy felmondasi idé kozbeiktatdsaval kivanja a szerzfdést
megsziintetni. A szerzddés felmonddsa, vagy az attdl valé eldlldsi jog gyakorlasa csak
irdsban érvényes.

Amennyiben a Szerzédés annak teljes kor( teljesitése nélkiil sziinik meg, igy Felek
kotelesek az elszamolds érdekében egymdssal szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran
fliggetlen szakért6t vonnak be, amennyiben az elszamoldsi 6sszeget nem tudjak
kélcséndsen elfogadni.
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XVIII. KIMENTETT KESEDELEM

1. Ha a teljesitési hataridé kapcsan a Vallalkozd, mint kotelezett késedelembe esik [Ptk.
6.153. §], ugy késedelmét kimentheti, am a kézremiikodéiért felel a Ptk. 6:148. § szerint.
A teljesitési hatarid6kbe nem szamit be a bizonyithatéan a Vallalkozé ellendrzési korén
kivial bekévetkezett kérulmények elharftdsanak id&tartama, amennyiben az adott
kériilmény elkertilése a Vallalkoz6t6l a leggondosabb eljaras mellett sem volt elvarhatd.

2. llyen koériilménynek mindsiil a szerz6dés megkotésekor el6re nem liathaté olyan
korilmény vagy esemény, amelyért a Vallalkozd bizonyithatéan nem felelds, és amely a
szerz6dés hataridében torténd teljesitését megakadalyozza, igy kiilénésen ha a
késedelem oka a Megrendel6 kézbensé szerzédésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka
a Megrendel8, mint jogosult atvételi késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a
Véllalkozotél fliggetlen és a megvaldsitdsdban a MegrendelGvel létesitett jogviszony
alapjan - esetlegesen - részt vevé harmadik személyek olyan magatartdsa, amely a
Villalkozd hatarid6ben torténd teljesitését késlelteti.

3. Vallalkozonak legkésébb a tudomdsszerzést kévetd napon, hitelt érdeml8 maédon
tajékoztatnia kell a Megrendel6t a kimentett késedelemre okot ad6 korllményrél vagy
eseményrol.

4. Kimentett késedelem esetén a teljesitési hatarid6 a kimentett késedelem id6tartamdval
automatikusan médosul, bar Felek kdtelessége minden ésszerti intézkedést megtenni a
bekdvetkezd késedelem elharitasa, illet6leg minimalizalasa érdekében.

5. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6t a kimentett késedelem esetén annak
jogkovetkezményén tul egyéb kartéritési kételezettség nem terheli, kivéve ha a
Megrendel kdzbensd szerzédésszegése szandékosan tortént.

XIX. A SZERZODES MODOSITASA

1. Jelen szerz8désben szabalyozottakat csak irdsban (papir alapi dokumentum), Felek
cégszer(i aldfrasaval lehet moédositani.

97

2. Jelent szerzédést a Kbi. eldirdsainak megfelelGen, a kozbeszerzési eljards alapjan
megkotott szerzédések modositdsara vonatkozd szabalyok betartdsdval lehet modositani.

3. Felek e helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe iitkoz6
szerzddésmaodositas semmisnek mindsil.

4. Vallalkoz6é tudomassal bir a szerz6désmodositds jogszerfiségének Koézbeszerzési
Hatdsag altal végzett, 308/2015. (X.27.) Kormanyrendelet szerinti ellenérzésérol.
XX. VEGYES RENDELKEZESEK

1. A szerzddés teljesitésében részt vevikre vonatkozé szabalyok megsértése: Ha a
szerz6dés teljesitésében részt vevbkre vonatkozd szabalyok [Kbt. 138. §- 140. §]
Villalkozo dltali be nem tartdsa okdn a MegrendelSt hatrany éri - ide értve a birsagot,
elvonast, visszafizetést), gy a teljes vagyoni hatranyt karként koteles megtériteni a
Viallalkozé.

2. A kozpénzekkel vald felelds gazdalkodas elvének érvényesitése a szerztdés
teljesitése soran: Felek régzitik, hogy a Megrendel&t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
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ellendrzési kotelezettség terheli, tovdbbad koételes az ezen jogszabalyi rendelkezés
teljesitéséhez sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti
bejelentés kapcsan a Kozbeszerzési Hatdsag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozé a
fentieket tudomasul veszi.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megéllapodnak, hogy a
Véllalkozo koételes a jelen szerz6dés teljesftésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetdvé tenni. Vallalkozo - a megismerhetvé
tételre vonatkozd kotelezeitsége mellett - a jelen szerzddés idétartama alatt {rasban
koteles tajékoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetében bekovetkezett
véltozasrol, a megvaltozott és az Gij adatok, valamint a viltozas hatdlydnak megjeldlésével.
Vallalkoz6 a jelen szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt haladéktalanul irasban
koteles Megrendelét értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelslt ligyletekrdl.

4, A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerzédésnek jogi értelemben véve akkor is
részét képezik a nyertes ajanlat azon elemei, melyek értékelésre keriilnek, ha maga a
nyertes ajanlat ténylegesen nem keriilt csatoldsra a szerzddéshez. A nyertes ajanlat
értékelésre keriil§ elemei szerzodéses kitelezettséget képeznek,

5. Szerzddéses iratok: Figyelemmel a Megrendel$ Kbt. alapjan fennéllé iratmegérzési
kotelezettségére, a Kdzbeszerzési Eljaras iratai ténylegesen (fizikai formaban) nem
keriilnek csatolasra jelen szerzddéshez.

6. A fizikai csatolas hidnya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges feltételeket
jelen szerzédéssel egyttt alkalmazzak Felek.

7. Alvallalkozék: Vallalkozé alvéllalkozé igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfeleléen
jogosult. Vallalkoz4 kételes jelen szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben valamennyi
alvallalkozoja, teljesitési segédje igénybevételére vonatkozé szerzGdésében kikétni, hogy
az alvallalkozé tevékenységének ellendrzésére a Megrendel§ is jogosult. Vallalkozé
felelés az alkalmazottainak, alvallalkozé6inak, teljesitési segédeinek magatartasaért,
tevékenységéért.

8. Kozlések hatdlyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerzddés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést {rasban kell elkiildeni és azt
az alabbiak szerint kell kézoltnek tekinteni:
- személyesen és atvételi igazolis ellenében torténé Adtadds esetén az atadas
id6pontjaban,

- ajanlott kildeményként vagy gyorsposta, illetve mds futdrszolgilat Gtjin torténd
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,

- faxlizenet formajaban az elkiildést kdvet§ munkanapon (faxigazolids megérkezése
esetén),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését kéveté munkanapon (e-mail elolvasdsardl
sz010 visszaigazold e-mail esetén).
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10. Kapcsolattartok:

Megrendeld részérol:

Név és beosztas: Juhasz Tamas miiszaki és vagyonkezelési igazgato
Telefonszam: +3620-338-39-78

E-mail: juhasz.tamas@budavargmsz.hu

Vallalkozé részérél:

Név és beosztas: Medve Istvan iigyvezetd

Telefonszam: +3620-361-84-50

E-mail: optimrenovaép@gmail.com

11. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozét arrdl, hogy a Villalkozé illetleg a
munkavallaléi altal a megallapodés teljesités soran a MegrendelGvel ismertetett, vele
jogviszonyban 4llo természetes személyek (tovabbiakban: érintett) személyes adatait az
iranyadé jogszabalyoknak megfelel6en, az informdcids dnrendelkezési jogrél és az
informaciészabadsagrdl sz6lé 2011. évi CXIL. térvény , tovabba az Eurdpai Parlament és a
Tanics altal elfogadott a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében térténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasarél sz6l6 2016/679
altalanos adatvédelmi rendelet (GDPR = General Data Protection Regulation) szerint
kezeli. Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a képviseletében eljaré barmely érintett, ideértve a
kapcsolattartoként vagy a szerz6dés kapcsan barmely mdas okbdl eljaré személyként
megjeldélt munkavallaléi, megbfzottai a tdjékoztatét megkaptdk. A személyes adatok
helyességéért a Vallalkozo tartozik felelésséggel.

A szerz6d6 felek a jelen Vallalkozasi Szerzédést elolvastik, megértették, annak
rendelkezéseit egyezden értelmezték és azt, mint valds ligyleti akaratukkal mindenben
megegyezdt, jovahagydlag, cégszerten irtdk ala.

Budapest, 2020. jalius 2
?’“davar, O

z@’}za

Budapest, 2020. jiilius 22.

ﬁ,,,ﬁ’ OPTIM RENOVAEP KFT.
1023 Bp Bebsu ut 3-5. 1V/38.

Onkormiényzat, Gazdasagi Miiszaki

. o OPTIM RENOVAEP Kft,
Ellaté és Szolgaltato Szervezet
(GAMESZ)
képviseletében: képviseletében:

Vas Hunor i Medve Istvan

igazgatd Kis Timea ligyvezet6
PENZUGY] ELLENJEGYZO
Megrendeld Vallalkozé
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